桩基投标报价说明
一、工程概况

1、工程名称：湖北三安光电有限公司三安光电mini/micro显示产业化北地块项目桩基工程；

2、工程地点：湖北鄂州市市葛店开发区。
二、投标须知
1、招标人向投标人提供的有关施工现场的资料和数据，是招标人现有能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。
2、投标人经过现场勘察后,对施工现场、水电接驳点、周边环境等有充分了解，定标后承包人不得因此而调整报价。

3、临建设施按照招标方现场要求标准搭设。

4、无条件遵守招标方各项现场管理制度、接受招标方现场管理，保证安全文明施工。

三、合同价款

采用固定综合单价包干，工程量按实结算。

四、工期要求

1、工期：满足发包人工期要求（暂定45天），施工先后顺序按发包人要求。

2、开工时间：要求2023年12月12日具备进场试桩打桩条件。（具体以招标人通知为准）

五、工程质量等级及技术要求

1、工程质量等级合格，必须达到设计验收标准。

2、工程质量必须符合现行的国家及地方验收规范、规程标准，所有进场材料必须提供质量保证资料，投标人中标后在施工过程中应严格遵守国家安全操作规程，如施工中发生安全责任事故，费用及责任由其全部承担，招标人不承担任何责任，同时追溯因此带来的相关损失。

3、招标方将委托第三方桩基检测机构进行检测并以第三方检测结果为准。检测不合格所发生费用全部由承包方承担。

六、投标人资质等级

具备独立法人资格，具有地基与基础工程专业承包资质且应符合本工程项目要求。

七、项目经理及项目班组人员规定

1、定标后，已定的项目经理及项目技术、管理人员必须到现场工作，不得在其它项目兼职。

2、除非因不可抗力，在整个工程的建设过程中，不经招标人同意，不得更换已定的项目部主要技术、管理人员。

3、当招标人在招标过程或定标后合同履约过程中，如有发现项目经理或项目班组人员有发生不符合其职业行为或不能胜任其本职工作时，招标人有权要求投标人立即予以更换。

八、投标报价

投标人可根据市场行情，结合自身实力并考虑各种风险因素，本工程采用每延长米按含税综合包干单价承包，工程量按实结算。本工程采用PHC-500（125）-AB型号桩（品牌：建华、三和），含税综合包干单价为：    元/米，其中管桩材料     元/米，锤击桩施工费及其它各项费用：    元/米。含税综合包干单价包括且不限于为完成合同范围内全部工作所需桩材的接桩、送桩、割桩、桩尖采购安装、人工费、材料费、材料损耗、运输费、材料现场多次转运、机械费、排降水费用、其它直接费及间接费用、安全文明施工、临时设施费、水费、电费、降尘费用、机械进出场费（含多次进出场）、机械场内二次倒运费、因工作面问题产生的机械停滞费、安拆费、风险费、报建备案、竣工验收相关费用、解决扰民及民扰费用、利润、企业管理费、措施项目费、砍桩头费、掏桩芯费、其他项目费、规费、增值税专用发票税金（9%）等一切费用，不再计取其它费用。
（具体报价方式详见下表）。
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1、在施工过程若需使用到短桩及长桩则统一在延长米报价中综合考虑。

2、桩基总延长米为桩基有效桩长，工程量按发包人现场代表签字确认的签证单为结算依据。

3、若因承包人施工造成的断桩和偏桩、斜桩承包人应负责补桩至合格，全部损失由承包人负责；由于地下障碍引起的移桩、偏桩经发包人签字认可后，费用由发包人负责。

4、有效桩长按实际完成量计算。超出设计桩顶标高割掉部分和因不明地质原因造成的桩身损坏，经发包人签字认可后，打入部分按实际发生数量并入打桩工程量计算，超出地面未打入部分计桩身材料费。

5、当桩顶标高低于设计标高时，由承包人负责接桩至设计桩顶标高，费用由乙方自理。

6、投标人的投标报价涵盖了全部施工过程的一切内容，不管有任何缺漏，在定标后均不得调整，且丢漏项视为投标人给予招标人的优惠。

7、投标人在报价时应考虑施工过程中所发生一切费用（技术措施费，季节施工措施费，安全文明施工措施费，材料复试检测费及试块试压费等一切费用均包括在投标报价内)。

8、工程所需的材料质量必须满足图纸要求和相关标准，严格禁止以次充好，发包人有权抽检，不合格材料不准使用，由材料质量造成的损失全部由承包人承担。

9、本工程项目桩尖采用混凝土桩尖，与预制管桩连成一体，（具体构造详见混凝土桩尖图）并入普通管桩延长米计价。

九、付款方式

1、无预付款。

2、进度款按每完成10000米进行编报工程进度款审批资料，发包人进行审核，按审核值的85%进行支付。

3、工程完工后付至审核金额的90%。

5、资料整理完毕并提供给总承包单位确认后20天内支付至结算总价的95%。

6、余款于桩基验收后满壹年、一个月内一次性付清。

十、其他条款

1、本招标报价说明未尽事宜，按照《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规、规定执行。

