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联盛浆纸（漳州）有限公司年产166万吨漂白硫酸盐化学木浆制浆系统含备料设备安装工程保运

招

标

文

件
福建省工业设备安装有限公司三明分公司

编制日期：2024年3月25日

                    前附表
	序号
	内  容  规  定

	1
	工程名称：联盛浆纸（漳州）有限公司年产166万吨漂白硫酸盐化学木浆项目保运

工程地点：漳州市漳浦县赤湖镇联盛浆纸（漳州）有限公司厂区内
承包方式：固定综合人工单价

质量标准：合格

工    期： 2024年4月15日至2024年8月15日(备木区2024-04-15至2024-07-15，制浆区2024-5-15至2024-08-15)
招标范围：详见投标须知 

	2
	投标有效期为7天（日历天）

	3
	标前会时间、地点 ：

现场勘察及联系人：吴昌恩，电话：17705989902

	4
	报价联系人：詹学广    联系电话：13850808628；邮箱：

	5
	投标文件正本 1 份

	6
	投标保证金：无

	7
	开标地点及投标文件递交至：三明市三元区富文路2号（或签字扫描后发邮件）

	8
	截止时间：2024年4月1日

	9
	开标时间：2024年4月  日

	10
	评标办法：评标专家组由熟悉工程技术、经济及有关专业的人员组成。本工程将选择报价合理、条件优惠、质量保证、措施可靠、施工技术先进、施工组织合理、企业信誉好的施工单位（队伍）中标


第一章   投标须知
工程说明

工程名称：联盛浆纸（漳州）有限公司年产166万吨漂白硫酸盐化学木浆项目保运
建设地点：漳州市漳浦县赤湖镇联盛浆纸（漳州）有限公司厂区内
建设单位：联盛浆纸（漳州）有限公司
招标单位：福建省工业设备安装有限公司三明分公司 

质量标准：合格。
招标方式：议标。

招标范围及工作内容

主合同工程概况
化学浆项目的制浆系统与备料安装工程，包括蒸煮工段、筛选与洗涤、氧脱与洗涤、漂白与洗涤、白液氧化系统、密封水系统、本区域臭气系统、化学药品溶解与贮存输送系统及其它附属设备系统等的安装；包括备料5个圆堆和木片筛选系统以及备料辅助系统的安装
本次招标主要工作内容
系统投料运行正常后，承包方提供生产保运3个月。保运期人员服从发包方工作安排（如倒班作业）；承包方对其保运人员的作业安全负全责、食宿与交通负责。作业消耗物料由发包方提供。工期：备木区2024-04-15至2024-07-15，制浆区2024-5-15至2024-08-15
承包方保运期人员和配备工具的要求：
	机械
	管工
	焊工
	电气
	仪控

	12人
	8人
	8人
	6人
	6人

	作业工具：焊接设备6台；等离子切割设备3台；氧割设备3台；以及个人作业工具。


工期及主要控制点

1、工期要求
乙方中标后7天内进场做准备工作；具体进场以业主和甲方的通知时间为准，乙方必须满足主合同工期要求和业主要求的分部分项的时间节点。
本工程安装工期是不容许延误的,如工程进度严重落后,甲方要求乙方改善却无法达成时，甲方有权要求乙方即时停止安装,并予更换乙方或寻找第三方协助赶工，导致费用由乙方承担， 并由甲方直接在工程结算时扣除。对因此导致甲方遭受损失时，甲方有权向乙方索赔。
若乙方工期、进度不能达到甲方的要求，乙方必须24小时连续工作，以满足工期的需要。
机械及材料供应

1、主材由甲方提供，乙方领料使用，乙方超领部分按总包合同确定的材料价格从本分包价款中扣减；

辅材由乙方提供

项目部可以提供设备安装所用大型机械（如吊车、大型运输车、叉车等）
甲方提供现场用电和用水，费用由甲方负责。
投标报价

1、报价方式

承包方式：固定综合人工单价。

2、计价依据

以现场实际统计工日为准
3、报价所含费用

投标班组的报价，应为完成本标段工程的施工和维护而发生的所有费用，其中包括人工费、利润、措施费、规费、现场安全文明施工费、有关文件规定的调价、政策性调整、物价变动以及一般性自然灾害所造成的损失及预防自然灾害所采取的措施、业主方、甲方原因造成的停工、窝工以及停水、停电等其他不可预见的因素所发生的一切费用。其投标报价应为完成上述工作内容的总价款。

3、报价中还应考虑的费用:

甲方及业主提供的材料的卸车、领用、保管及场内二次搬运等费用

与班组施工生产相关的安全和文明施工所发生的一切费用（班组应做好工完场清，收工后及时整理现场的施工环境，现场的安全防护、文明施工按照甲方的管理规定执行）；

配合其他专业施工或安装调试所发生的费用；

成品保护所发生的费用；
现场所有施工人员由甲方统一办理意外伤害保险投保；

现场搭设用于施工的脚手架及防护费用（材料至甲方处领用、拆除后退还仓库）；

施工队伍必须穿戴项目部统一的工作服、防光背心和安全帽（收取的费用参照甲方公司统一采购价格），工作鞋（钢包头）等其它安全防护用品必须符合业主安全管理规定

乙方人员进出场费用、乙方人员住宿费用由乙方自行承担；劳保用品由甲方提供，费用由乙方承担。

由于工期要求需增加的各种费用，包括夜间加班费用、节假日上班、过年上班费用等

由于承包商原因而被业主处以的罚款及索赔由承包商负责赔付，项目部保留另行追加处罚的权利。
其它未尽事宜，参照三明分公司劳务分包格式合同相应条款及分包管理办法及规定执行。
除非合同中另有规定，投标单位应针对本次工程招标范围、工程质量目标、工程建设进度要求的实际情况，充分预见到各种风险，依据招标文件要求，结合本单位的经验对提供全面的服务发生的所有费用进行自主报价。招标单位欣赏投标单位有竞争力的报价。
保运报价清单
	序号
	工种
	人数
	单位
	数量
	单价
	合价
	备注

	1
	机械
	12
	工日
	120
	
	
	

	2
	管工
	8
	工日
	120
	
	
	

	3
	焊工
	8
	工日
	120
	
	
	

	4
	电气
	6
	工日
	120
	
	
	

	5
	仪控
	6
	工日
	120
	
	
	


报价人：
日期：

2

[image: image1.jpg]