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我司承建 莆田市凤凰福道植物园文旅项目运营投资+建设（O+EPC）钢箱梁工程，现对 钢结构桥附属工程劳务分包以公开招标方式择优选定施工单位，现将招标有关事宜告知如下：
招标人名称：福建省工业设备安装有限公司
招标人地址： 厦门市集美区杏林湾路498号
招标项目名称：莆田市凤凰福道植物园文旅项目运营投资+建设（O+EPC）钢箱梁工程 钢结构桥附属工程劳务分包
招标项目地点：莆田市
招标项目的范围、内容：详见附件一报价表。
工期要求：2024年   月     日 ～ 2025年04 月30 日，具体开工日期以甲方通知为准。

工程计价方式:综合单价、按实计量 
评标方法：采用经评审的合理低价中标法

招标文件有效期限及递交方式如下：
有效期限：2024年11月21日 ～ 2024年11月25日，投标截止时间：2024年11月25日上午10：00。

递标方式：投标单位应在闽安通（https://fjaz.azt365.com）进行报价。总包单位将保证在公开、公平、公正的原则下进行评标。

此次招标项目的现场踏勘由承包人自行组织，前往现场踏勘费用和有关事宜由承包人自行负责，如果承包人不进行现场踏勘，由此造成的风险由承包人自行负责，中标后承包人不得因为招标人没有组织现场踏勘而要求调整分包单价和费用。

投标时应交附按招标文件规定的企业营业执照、企业资质等级证书、法人授权委托书、及投标的相关资料和手续。
招 标 人：福建省工业设备安装有限公司

                          商务联系人：罗世文15960074018

                          技术联系人：庄伟宏17759899523
莆田市凤凰福道植物园文旅项目运营投资+建设（O+EPC）钢箱梁工程钢结构桥附属工程劳务分包
投
标
书
                  投标单位：（签章）
                  法人代表：
                  或投标代表（签章）：
                            年     月     日
投 标 书
致：福建省工业设备安装有限公司
经考察现场和全面研究了                   （分包工程名称）招标文件并察勘了现场后，我方的投标总造价为人民币         元。以固定综合单价承包上述工程施工、完工和修补缺陷。

一旦我方中标，我方保证招标人按照招标文件和招标人要求在  合同约定  日历天内全面建成整个工程，质量等级达到 合格 。

我方同意本投标书的有效期为开标日期之后60天，在此期间内我方若有可能中标，我方将受此约束。

除非另外达成协议并生效，本投标书将构成约束我们双方的合同。

我方理解：你方不一定授标给最低报价的投标或收到的某一投标。

                          投标人：（盖章）

                   法人代表或经授权的投标代表：

                                       （签字盖公章）

                          日期：    年    月   日

附件一：
莆田市凤凰福道植物园文旅项目运营投资+建设（O+EPC）钢箱梁工程钢结构桥附属工程 工程量清单
	序号
	项目名称
	单位
	工程数量
	含税单价（元）
	含税合价（元）
	工作内容

	1
	施工道路修整
	平方米
	23500
	
	
	含路床清理、50cm片石、20cm碎石摊铺、找平、碾压及便道日常维护

	2
	拼装场地平整费
	平方米
	10600
	
	
	含基础换填40cm片石，20cm碎石摊铺、找平、碾压及日常维护。

	3
	拼装平台搭拆
	平方米
	9180
	
	
	含拼装平台搭拆防护、场地清理

	4
	施工现场围挡
	米
	6600
	
	
	含混凝土基础、围挡安装、维护运输及后期拆除

	5
	含增值税合计=1+2+

3+4
	
	
	
	
	增值税税率3%


说明：
1.报价含盖内容从施工准备至交工验收全过程所需之一切人工、机具、辅材及耗材、 食宿、交通、管理、印花税，个人所得税、人员保险、3%的增值税及附加税、利润等所 有费用。
2.施工范围包括：报价内所有工作均为乙方工作内容，乙方必须按甲方项目的要求实 施，达到图纸约定要求。              。
3.工期：计划开工日期：202  年  月  日，计划竣工日期 2025年 04 月30 日，具体工 期以甲方及业主要求为准具体时间按甲方工程项目部制定的施工进度计划执行。乙方应保证按甲方节点进度计划无条件两班倒赶工和人员进场。
4.施工区域临时电总包单位负责布设至二级箱，具体布设方案由总包单位项目部负责 策划。
5.班组报价应充分考虑施工期间天气变化，报价要综合考虑窝工和赶工加班的因素。 

6.结算数量按现场实际完成量计量，结算价格执行约定的固定综合单价。

                              报价单位：

                              联系人及电话：
附件二：      

 莆田市凤凰福道植物园文旅项目运营投资+建设（O+EPC）钢箱梁工程 钢结构桥附属工程 劳务分包合同

总包单位：福建省工业设备安装有限公司         （以下简称甲方）

分包单位：                                   （以下简称乙方）
按照国家法规和甲方与建设单位在工程合同中所确定的原则，结合本分包项 目具体情况，经双方协商，签订以下合同条款，以共同遵守。
第1条   分包项目概况
1.1 工程名称：莆田市凤凰福道植物园文旅项目运营投资+建设（O+EPC）钢箱梁工程钢结构桥附属工程

1.2 工程地点：福建省莆田市
1.3 工程内容与范围：施工道路修整、拼装场地平整、拼装平台搭拆、施工现场围挡（具体内容见附件工程量清单），施工质量按现行的施工规范要求执行。

第2条   分包造价与承包方式
2.1 合同价款:暂估含增值税人民币:大写            （小写：¥       元），其中不含增值税金额人民币:¥          元，增值税 3%，税额人民币¥      元。
2.2 计价依据: 价格执行约定的固定综合单价，详见附件《工程量清单》。
2.3 承包方式：包工包料。
第3条   施工工期
3.1 计划开工日期：202 年  月  日，计划竣工日期 2025年04月30日，具体开工日期遵照甲方签订的总包合同的要求以甲方通知为准。
3.2 若因乙方原因影响工期，乙方应负担由此给甲方造成的罚款与其他经 济损失。
3.3 工期及阶段的里程碑严格遵照甲方的总包合同规定执行。
3.4 若乙方工期、进度不能达到甲方的要求，乙方必须 24 小时连续工作， 满足合同工期的要求，在此基础上若仍未能满足工期的要求，则甲方有权将工程 的部分或全部交由其他施工队伍施工，以满足工期的需要，发生的费用从甲方将 直接从分包工程款中扣除。
第4条   工程质量及验收
4.1 除按甲方与建设单位签订的相应条款执行外，还应按甲方质量监检与 施工管理的有关规定执行。
4.2 施工及验收规范和质量检验评定标准：按甲方签订的总包合同相应条 款执行。

若发现质量问题，乙方应根据甲方的要求限期返修至合格，并承担其费用， 同时应负担由此给甲方造成的罚款与其他经济损失。
第5条   环境与职业健康安全管理
5.1 乙方应按甲方在环境与职业健康安全管理方面的要求，配合并落实其 承包范围的重要环境因素和重大危险源的控制措施。
5.2 乙方应指定专人负责环境与职业健康安全的管理，按管理体系的要求 开展工作，并接受甲方的监督检查。
5.3 执行 GB/T24001-2004、GB/T28001-2001 及施工地有关环境与职业健 康安全的要求。
第6条   现场代表
6.1 甲方确定 庄伟宏 为现场代表。
6.2 乙方确定        为现场代表，驻施工现场时间每月不得低于 25 天，否则视为违约。
第7条   甲方工作与责任
7.1 统一向建设单位领取施工图纸及有关技术资料后，提供给乙方一式一 套，并负责组织技术交底。
7.2 负责组织编制施工组织设计，安排工程施工总进度计划。
7.3 负责与建设单位之间的协调与联系。
7.4 负责对分包项目的施工与技术、工程质量、安全生产等各个方面进行 检查与监督。
7.5 负责组织工程验收，包括中间交验与隐蔽工程验收，统一向建设单位 办理交验手续。
7.6 负责统一向建设单位收取工程款项之后，及时向乙方支付分包款。
7.7 负责组织工程预结算的编审工作。
7.8 统筹规划乙方的生产与生活临时设施。（费用由乙方承担）
7.9 按照 ISO9001~2000 质量管理体系、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001 环境与职业健康安全管理体系要求指导乙方的项目管理、生产工作。
第8条   乙方工作与责任
8.1 对分包项目从施工准备至交工验收等全过程负有直接的管理责任，保 证工程质量，确保安全施工，确保分包项目按本合同规定的工期完成。
8.2 按甲方的要求编制分包项目施工组织设计或施工方案。
8.3 负责编制分包项目预（结）算，按甲方要求的时间及时报送施工图预 算、竣工结算及相关资料。
8.4 按甲方要求的时间及时向甲方提供分包质量、安全、统计与经济等有 关报表与资料。
8.5 服从甲方和建设单位的协调与指挥，自觉配合并做好甲方与建设单位 布置的各项工作。
8.6 自觉接受并配合甲方与建设单位的质量监督检验和交工验收工作，及 时提供各项交验资料，并承担质量责任。
8.7 乙方人员应严格遵守国家法规，遵守甲方和建设单位的现场管理有关 规章制度和安全操作规程，若乙方人员发生违法乱纪事件、工伤事故， 一切责任 由乙方负责。
8.8 乙方应负责教育管理现场人员，维护甲方权益，保证不发生有损甲方 声誉的各种言行。
8.9 负责每月 15 日前向甲方提供分包进度数据，否则进度款延至下期支 付。
8.10 遵照甲方 ISO9001~2000 质量体系、环境、职业健康安全管理体系要求 进行项目管理和生产工作。
8.11 乙方应服从甲方要求与甲方人员统一着装，按国家规定强制性指定使 用劳动保护用品，未能满足甲方要求，由甲方给乙方配备，费用从分包价款中扣 除。
第9条   材料供应与机具租赁
9.1 主材供应与结算按以下（2） 办法选择使用：
（1） 包工不包料
主材由甲方提供；
（2） 包工包料
a、主材由甲方提供， 乙方领料按实领数量，依据结算单价从分包结 算价款中扣回。
b、主材由甲方委托乙方订货， 须经甲方审价并签订合同，乙方负责 检验收货，保证材料数量的准确性，保证材料的质量，保证材料供货的 进度，并提供具有法律效力的合格证及质保文件，甲方按应付材料价款 从分包结算价款中扣回。
c、主材由乙方自行提供， 乙方保证材料的质量、保证材料供货的进 度，并提供具有法律效力的合格证及质保文件。
9.2 辅材供应：
全部由乙方自行提供。
9.3 机具供应：
全部由乙方自行提供。
9.4 乙方自带设备和机具应满足施工工艺要求并保证其安全性，并按甲方 要求提供合格证及设备、机具清单，纳入甲方设备管理范围。
第10条   履约保证金
10.1 乙方应按合同价格的  /  %计   /    万元向甲方缴纳履约保证金。
10.2 履约保证金须待工程交工验收后，视乙方工程质量/安全、工期等方面 的履约情况，根据本合同与甲方的有关规定，全部或部分无息退还、或全部没收。
10.3 乙方的履约的保证金按下列办法选择缴交：
（1）合同签订时，缴交现款   /   万元；
（2）从分包工程项目首期进度款或中间进度款中抵扣 / 万元（根据甲 方的实际收款情况而定）；
（3）从已完成的分包结算尾款中抵扣   / 万元。

第11条  安全施工[按甲方工程管理部规定，签订（安全生产管理协议）]
第12条  付款方式及结算方法
12.1 无预付款。
12.2 进度付款额度：按月支付工程进度款，即按照当月单价子目已完成合格 工程量相应金额的 80％支付进度款，直至工程完成竣工验收；进度支付时，承包 人应提供正式等额税务发票（要求承包人开具并提供完税凭证，税率 3%），否则 甲方有权拒绝支付进度款。
12.3 在工程竣工验收合格后，在甲方与总包办理完成项目竣工验收结算后付 至审结数的 95%，余结算价的 5%作为质保金在竣工验收合格满半年之日起 7 个工 作日内付清。
12.4 结算方法：结算数量按现场实际完成量计量，结算价格执行约定的固定 综合单价，详见附件报价表。
12.5 签证：除非总包修改图纸造成已完工作返工可以办理签证；其他任何 情况均已包含在单价中，班组不得以任何借口要求增加费用。
12.6 若当地税务局要求缴纳个人所得税及印花税时，甲方代乙方缴纳由乙 方承担的个人所得税及印花税。
12.7 乙方雇用的劳务作业人员的工资由乙方承担，乙方不得以任何理由拖 欠工人工资，若因拖欠工资原因造成的不良影响后果，概由乙方负责。如遇节假
日需加班，加班工资由乙方承担。
第13条  合同终止与解除及违约责任
13.1 在工程实施过程中若发现乙方施工质量、工程进度等不能达到施工组 织设计要求、或足以证明乙方无能力履行合同、或乙方提供的企业资质和实力的 资料与实际不符、或将工程转包或分包、或损坏甲方名誉等违约行为， 或建设单 位通知甲方终止合同时，或乙方现场代表驻施工现场时间少于合同约定，甲方有 权随时书面通知乙方解除合同，乙方应无条件执行，同时应按甲方要求妥善做好 解除合同后的各项工作。
13.2 本合同一旦因乙方原因而被解除，甲方将没收乙方的履约保证金，并 停止一切付款，同时，乙方应赔偿甲方因解除合同而发生的一切损失与各项费用。
13.3 甲方按合同履约付款后,乙方应按时支付工人劳务工资,如出现没有 按时支付劳务工资造成劳动纠纷或劳动仲裁等任何损失与责任均由乙方承担,甲 方有权从乙方工程款中直接支付劳务工资,乙方不得异议，不足部分仍由乙方承 担。
13.5 若因乙方原因发生的材料质量事故造成的直接损失与责任均由乙方承 担。
13.6 若因乙方原因造成的质量事故及安全事故的直接损失与责任均由乙 方承担。
第14条  保修
本工程保修责任依照甲方签订的总包合同规定执行。

14.1 本工程质量缺陷责任期定为  1  年(全部工程竣工验收合格之日起 计)。
14.2 本工程保修金按本合同价款的 5%计，预留在甲方，乙方原因造成的返 修项目，其费用可在保修金内扣除，不足部分应由乙方补足。
14.3 保修金在在竣工验收合格满半年之日起 7 个工作日内付清。
14.4 乙方负责安排人员完成保修工作，承担本工程的保修责任，承担 因 乙方原因造成的保修费用，甲方承担非乙方原因造成的保修费用。
第15条  其他
15.1 甲方签订的总包合同构成本分包合同的组成部分，本分包合同未明确 事项遵照总包合同条款。
15.2 甲方有权因乙方施工能力不足将工程的全部或部分交由其他施工队 伍完成，发生的费用从分包工程款中扣除。
15.3 乙方已明确该工程中的风险，除不可抗力的原因外，不因其他任何原 因调整合同价款，乙方对其承包的数量和范围负责，因乙方对报价计算的错误由
乙方自行承担。
15.4 乙方施工人员必须持证上岗。
15.6 双方如发生合同争议，应本着平等、互利的原则协商解决，如协商不 成可申请在甲方所在地仲裁或诉讼。
15.7 本合同未尽事宜，可另行协商订立补充合同。
15.8 本合同自双方签章之日起生效，至工程价款与保修金结清保质期满后 失效。
15.9 本合同一式肆份，双方各执贰份。
甲方：福建省工业设备安装有限公司    乙方：
法定代表或                          法定代表或
委托代理人：                        委托代理人：
地址：                               地址：
电话：                              电话：
签订时间：     年  月  日
莆田市凤凰福道植物园文旅项目运营投资+建设（O+EPC）钢箱梁工程钢结构桥附属工程 工程量清单
	序号
	项目名称
	单位
	工程数量
	含税单价（元）
	含税合价（元）
	工作内容

	1
	施工道路修整
	平方米
	23500
	
	
	含路床清理、50cm片石、20cm碎石摊铺、找平、碾压及便道日常维护

	2
	拼装场地平整费
	平方米
	10600
	
	
	含基础换填40cm片石，20cm碎石摊铺、找平、碾压及日常维护。

	3
	拼装平台搭拆
	平方米
	9180
	
	
	含拼装平台搭拆防护、场地清理

	4
	施工现场围挡
	米
	6600
	
	
	含混凝土基础、围挡安装、维护运输及后期拆除

	5
	含增值税合计=1+2+3+4
	
	
	
	
	增值税税率3%


说明：
1.报价含盖内容从施工准备至交工验收全过程所需之一切人工、机具、辅材及耗材、 食宿、交通、管理、印花税，个人所得税、人员保险、3%的增值税及附加税、利润等所 有费用。
2.施工范围包括：报价内所有工作均为乙方工作内容，乙方必须按甲方项目的要求实 施，达到图纸约定要求。              。
3.工期：计划开工日期：202  年  月 日，计划竣工日期 2025年 04 月30 日，具体工 期以甲方及业主要求为准具体时间按甲方工程项目部制定的施工进度计划执行。乙方应保证按甲方节点进度计划无条件两班倒赶工和人员进场。
4.施工区域临时电总包单位负责布设至二级箱，具体布设方案由总包单位项目部负责 策划。
5.班组报价应充分考虑施工期间天气变化，报价要综合考虑窝工和赶工加班的因素。 

6.结算数量按现场实际完成量计量，结算价格执行约定的固定综合单价。
                              报价单位：

                              联系人及电话：
安全生产管理协议
协议甲方：福建省工业设备安装有限公司
协议乙方：                                                  
为贯彻执行“安全生产工作应当以人为本，坚持人民至上、生命至上， 始终 把人民生命安全摆在首位，树牢安全发展理念，坚持安全第一，预防为主，综合 治理”的安全生产总体方针，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国 安全生产法》、《中华人民共和国劳动合同法》等法律法规的要求， 并结合我司施 工生产的实际情况，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的前提下，甲方同意将三 江口大桥（放生池大桥）工程钢结构桥附属工程分包给乙方施工，为确保施工安 全，杜绝各类生产安全事故，并明确双方的安全生产职责及应采取的安全防护措 施，特签订本协议。
一、工程概况
1、工程项目名称：莆田市凤凰福道植物园文旅项目运营投资+建设（O+EPC）钢箱梁工程钢结构桥附属工程
2、工程地址：莆田市
3、施工范围：提供钢拱支架、施工道路修整、拼装场地平整、拼装平台搭 拆、施工现场围挡（具体内容见附件工程量清单）
4、开、竣工日期：202  年   月  日 — 2025年 04 月30 日
二、协议内容：
1、考核相关安全生产管理制度执行情况， 包含不限于各类安全生产岗位责 任制、隐患排查及治理制度、安全教育培训制度等。
2、根据甲方的生产经营特点， 协议内容分为预制作现场安全管理及项目安 装现场安全管理，甲乙双方必须按要求在施工前认真勘察现场，合理规划布置现 场，确定防护的重点部位和防护措施。乙方应按甲方编制的《施工组织设计》要 求合理施工，并按有关安全管理的要求规范施工，特别强调要认真按照相关要求 做好现场的安全管理工作。
3、甲乙双方必须认真进行安全生产制度及安全技术知识教育， 增强法制观 念，提高现场安全全体施工人员的安全生产思想意识和自我保护的能力，督促大 家自觉遵守安全生产纪律、制度和法规。
4、工程项目合同签订后， 项目施工现场（安装部分）乙方应配合甲方向当 地安监站等有关部门申请开工报告手续，生产基地现场（预制作部分）乙方应服 从甲方管理，并积极配合接受上级有关部门的各类安全检查。
5、施工前， 甲方应对乙方的管理和施工人员进行安全生产进场教育（公司 级，车间级），介绍有关安全生产法律法规、基本安全常识、企业规章制度、基 地及车间（项目）现场安全隐患及控制防护措施，乙方应落实班组级安全教育培
训，介绍有关岗位的安全操作规程及职业病危害后果及预防防护措施，并定期组 织全体施工人员召开安全生产教育会议，并通知甲方有关人员出席，介绍施工中 有关安全、防火等规章制度及要求， 并必须经常性地检查、督促施工人员严格遵 守、认真执行， 特别强调在安排任务时，乙方必须对施工班组进行书面有针对性 的分项工程安全技术交底。
6、施工期间， 乙方指派       同志负责本工程项目的有关安全、防火工作， 甲方指派       同志负责联系、检查、督促乙方执行有关安全、防火规定。为了 加强对项目的安全生产管理，争创达标施工现场，甲乙双方应相互合作，各负其 责，经常联系，互相监督，凡安全生产上存在严重问题或发生安全事故的，应按 “四不放过”的原则进行处理。
7、乙方在施工期间必须严格执行和遵守甲方的安全生产、防火管理的各项 规定，接受甲方的督促、检查和指导。甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理 以及督促检查的义务，对于查出的隐患，乙方必须限期整改，对于整改不力或明 知故犯的行为，甲方有权力对乙方责任人进行经济处罚。
8、在生产操作过程中， 甲、乙双方都应督促施工现场人员自觉穿戴好防护 用品，对施工区域、作业环境、操作设施设备、工具等必须进行认真检查， 发现 隐患、应及时停止施工，并彻底落实整改后方可继续施工。
9、甲方保证交付给乙方现场施工的特种设备、机械设备、配电系统等设备 设施符合安全使用标准，按时检维修及校验（检验），在乙方进场施工前双方共 同按规定进行验收，并做好验收及交付使用的书面手续，严禁在未经验收或不合 格的情况下投入使用，否则由此发生的后果由擅自使用方负责，乙方进场的工器 具应接受甲方检查验收，保证各类证件齐全，定期检验校验，在验收合格下，方 可投入使用。
10、甲乙双方对施工现场的各类安全防护、安全标志和警告牌，不得擅自 拆除、更动。如确实需要拆除更动的， 必须经现场施工管理人员和甲方指派的安 全管理人员的同意，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。任何一方人员， 擅自拆除而造成的后果均由该方人员负责。乙方向甲方申请领用的各类安全标志 牌、消防器材等用品，应要妥善管理，合理放置，如有遗失或损坏应加倍赔偿。
11、特种作业必须执行国家《特种作业人员技术培训考核管理规定》，经省、 市、县的特种作业安全技术部门培训并考核持证上岗，并按规定定期审证，中、 小型机械的操作人员必须做到“定机定人”，严禁违章作业和无证操作，严禁不 懂电器、机械设备操作规程的人，擅自操作使用或维修电器、机械设备。
12、甲乙双方必须严格执行各类防火防爆制度，易燃易爆场所严禁吸烟及 动用明火，消防器材不准挪作他用。电焊、气割作业应按规定办理动火审批手续，
严格遵守“十不烧”规定。严禁使用电炉， 冬季施工如必须采用明火加热的防冻 措施时，应取得防火主管人员同意，落实防火措施，并指派专人值班。
13、贯彻“谁施工、谁负责”的安全原则，在施工期间造成伤亡、火警、火 灾、机械等重大事故， 双方应协力进行紧急抢救伤员和保护现场，按国家及地方 政府有关事故报告规定，在事故发生后立即上报公司现场管理人员及安全管理人 员，配合公司在 1 小对内及时报告上级主管部门及区县应急管理部门等有关机 构。
14、执行安全“一票否决”制，发生各类生产安全事故的，依据双方组建的 事故调查组共同调查确认，如因甲方职责（如提供的场所、设备设施， 管理缺陷 等），则由甲方承担主责及相应的保险赔付比例，如因乙方职责（如“违章作业，
违章指挥、违反劳动纪律、隐患未定期整改、管理缺陷、未进行班组安全教育、 未按安全操作规程及安全技术交底作业，未正确佩戴使用劳动防护用品（用具），
提供不符合安全检验合格的工器具等）则由乙方承担主责及相应的保险赔付比例。 如给甲方投保造成损失的，则应承担相应的损失，具体为：发生生产安全事故， 经鉴定未达到《劳动能力鉴定职工工伤与职业病致残等级》GB/T-16180-2014 伤  残等级一次扣罚 2000-10000 元不等，如鉴定达到伤残等级，按相应等级的 50%  进行处罚，如乙方提出有关安全生产技术方案、重大安全隐患或合理建议， 经研  究采纳的，则给予相应的安全奖励。
15、本协议签订的各项规定适应用于甲乙双方，如遇有同国家和地方政府 法规不符合者按国家和地方政府的有关规定执行。
16、乙方为安全生产主体责任单位，若因违规生产产生的一切责任事故均 有乙方自行承担，甲方为监督管理单位，负责对乙方的日常监管职责，不承担乙 方安全生产事故责任。
17、本协议经双方签字、盖章有效， 甲、乙双方各执一份，双方必须共同严 格执行，由于违反本协议而造成生产安全事故，由违约方承担一切责任。
	甲方：（盖章）
	乙方：（盖章）

	甲方代表签字：
	乙方代表签字：

	年    月   日
	年    月   日


