招标邀请通知书

 北京林产工业规划设计院、福建省林业勘察设计院、广西壮族自治区林业勘测设计院 ： 

我公司正式邀请贵公司参加我公司泰国罗勇板材有限公司密度板项目机电安装工程设计报价，工程情况如下：
工程概况：
工程名称：泰国罗勇板材有限公司密度板项目机电安装工程
建设规模：日产500立方米中密度纤维板

设计范围：

工程设计范围：工艺设备基础、工艺钢支架基础及钢架、工艺管道、工艺气力输送管道的非标及设备基础施工图。具体工程设计范围、阶段与服务内容详见附件1。

报价方式

固定总价进行报价
支付方式

合同生效后7天内，发包人向设计人支付设计费总额的20%作为定金；

设计人向发包人提交铺装成型线及预压机基础，后处理素板线基础，热能中心设备及钢架基础设计，砂光及锯切线设备基础，干燥系统基础，中间仓储设备轨道基础，干燥系统钢架、铺装站钢架及热磨钢架施工图设计文件后7天内，发包人向设计人支付设计费总额的30%，
设计人向发包人提交热磨设备基础、调施胶及胶罐基础，备料工段设备基础， 木片库设备基础，气力输送风机及除尘器设备基础，气力输送管道，木片筛钢架及基础施工图设计文件后7天内，发包人向设计人支付设计费总额的30%
设计人向发包人提交合同范围内剩余的施工图设计文件后7天内，发包人向设计人支付全部剩余设计费，即设计费总额的20%
请有意参加投标者电联福建省工业设备安装有限公司泰国事业部，领取“投标报价单”电子版，请于2025年06月05日到06月10日将报价送至福建省工业设备安装有限公司泰国事业部。

招标单位：福建省工业设备安装有限公司泰国事业部

地址：福州市福新路297号

联系人：郑翔

电话：0591-83577251

2025年06月05日

附件1：

工程设计范围、阶段与服务内容

一、本工程设计范围

	1
	工艺设备基础

	1.1
	压机及油管沟基础

	1.2
	铺装成型线及预压机基础

	1.3
	后处理素板线基础

	1.4
	中间仓储设备轨道基础

	1.5
	砂光及锯切线设备基础

	1.6
	热磨设备基础

	1.7
	调施胶及胶罐基础

	1.8
	干燥风机及分选风机基础

	1.9
	热能中心设备基础

	1.10
	原料工段设备基础

	1.11
	木片库设备基础

	1.12
	气力输送风机及除尘器设备基础

	2
	工艺钢支架基础及钢架设计

	2.1
	铺装钢架及基础设计 

	2.2
	干燥混合室及干燥管、干燥旋风、分选机钢架及基础设计

	2.3
	热磨钢架，调施胶钢架及基础设计

	2.4
	热能中心钢架基础设计

	2.5
	皮带机支架和基础设计 

	2.6
	削片机和剥皮鼓走道平台设计

	2.7
	木片筛钢架及基础设计

	2.8
	气力输送支架及基础

	3
	工艺管道设计

	3.1
	厂区热油管设计,不含热能工厂和压机泵房内油管

	3.2
	压缩空气管道设计，包括空压站内设计，但不含热能工厂内部管道

	3.3
	厂区蒸汽管设计,不含热能工厂和热磨系统和调施胶蒸汽管

	3.4
	生产线冷却循环水、生产用水设计，不含水泵房内管道设计

	3.5
	生产线手动喷淋管道和自动喷淋管道设计，不含压机系统的自动喷淋

	4
	工艺气力输送管道设计

	4.1
	工艺气力输送管道设计，不含风机、旋风分离器、除尘器、干燥管道等的设计


二、本工程设计阶段划分

施工图设计及施工配合两个阶段。

三、各阶段服务内容

1.施工图设计阶段

（1）负责完成并制作工艺、土建专业的施工图设计文件； 

（2）对发包人的审核修改意见进行修改、完善，保证其设计意图的最终实现； 

（3）根据项目开发进度要求及时提供各阶段报审图纸，协助发包人进行报审工作，根据审查结果在本合同约定的范围内进行修改调整，直至审查通过，并最终向发包人提交正式的施工图设计文件； 

（4）协助发包人进行工程招标答疑。

2.施工配合阶段

（1）负责工程设计交底，解答施工过程中施工承包人有关施工图的问题，项目负责人及各专业设计负责人，及时对施工中与设计有关的问题做出回应，保证设计满足施工要求； 

（2）根据发包人要求，及时参加与设计有关的专题会，现场解决技术问题； 

（3）协助发包人处理工程洽商和设计变更，负责有关设计修改，及时办理相关手续。

泰国罗勇板材有限公司密度板项目机电安装工程

设计报价单
	序
	项    目
	价格(元)
	备注

	1
	设计费（固定总价）
	大写：
RMB：
	


报价单位：
报价人：
