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重庆顶津饮品新建克朗斯热充线和PRMCOMAC无菌线设备安装工程设备安装劳务分包

招

标

文

件

招  标  人： 福建省工业设备安装有限公司

             福建省三安机电工程有限公司

日      期：   2025  年  07  月  10  日
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第一章  招标邀请函

致：                       

兹有福建省工业设备安装有限公司承建的重庆顶津饮品新建克朗斯热充线和PRMCOMAC无菌线设备安装工程。现邀请贵方参与本项目设备安装劳务分包的施工投标。

1、项目概况

1.1  工程名称：重庆顶津饮品新建克朗斯热充线和PRMCOMAC无菌线设备安装工程-设备安装劳务分包
1.2  建设地点：重庆市重庆市渝北区石船镇盛航路1号                   

1.3  邀请招标范围和内容：

1） 九车间屋面加高钢结构制作安装工程的钢结构制作安装，详见工程量询价单。

1.4  工期要求：暂估2025.07.20-2025.12.30。
1.6  质量要求：达到设计文件定义的标准要求及现行国家或行业相关规范的标准。

2、招标人资格要求

2.1  招标人应诚实可信、无不良记录，具备与工作内容相应的施工管理能力，自备施工工机具及施工人员相应防护用具，特种作业人员必须持有双或三证（特种作业操作证、特种设备作业人员证、高空作业证），同时具有相关程施工业绩。

第二章   招标须知

一、招标须知前附表

	项号
	条款名称
	编列内容

	
	招标人
	招标人：福建省工业设备安装有限公司
地  址：福州市闽侯县乌龙江南大道30号清华紫光科技园D座15层

联系人：吴工19905008417

	
	标段
	标段：重庆顶津饮品新建克朗斯热充线和PRMCOMAC无菌线设备安装工程-设备安装劳务分包

	
	工期要求
	暂估2025.07.20-2025.12.30。

	
	工程质量要求
	工程质量：达到设计文件定义的标准要求及现行国家或行业相关规范的标准。

	
	合格招标人

资格条件
	招标人应诚实可信、无不良记录，具备与工作内容相适应的施工和管理能力，特种作业人员应持有效证件，同时具有管道工程施工业绩。

	
	报价说明
	本工程采用部分综合单价包干形式。

投标价中应包含人工、食宿、管理费、利润、3%增值税等费用。

施工中所用辅材（氧气、乙炔、CO2、焊材、切割片等）均由乙方负责。
乙方参照原设计提供变更后的相关施工制作方案及相关材料采购清单内容需经甲方认可无误后方可进行后续乙方的施工和甲方的材料采购工作。

	
	招标有效期
	招标截止期后 5 日历天

	
	投标文件的递交
	投标人提交投标文件的截止时间为：

截止时间：2025年 7 月 15日16 时 00 分。
投标人无须到场，请将投标文件上传至福建省工业设备安装闽安通平台。


	
	签订合同
	中选人在收到中选通知书后3天内，应派代表与邀请招标人联系，商讨签订合同事宜。

	
	投标保证金
	（1）投标保证金金额：\
（2）投标保证金提交方式：招标人应在   年  月   日  时  分之前以银行转账的形式，汇到邀请招标人指定的招标保证金账户。

投标保证金指定银行账户：
账户名称：      账    号：    开户银行：

	
	其它说明

	1、 项目部通知后三天内具备进场条件，工程工期在合同约定内完成。

2、临时用电由招标方提供至三级箱（防爆），需自备防爆插头。

3、投标方应服从项目部的统一管理。应配置相应防护用品，劳保鞋自行采购，工作服和安全帽由招标方统一提供，费用自理。
4、本项目承包方应加强现场材料管理，如按不含主材报价结算时，主材按实核销，主材损耗率超过2.5%的部分的费用由乙方承担。


  主要合同条款

1、本工程采用部分综合单价形式。

2、工程款支付：合同签订后支付预付款5%，按乙方每月申报的已完成工程量金额，经甲方相关负责人审核书面签字确认后，支付确认工程量的85%给乙方，乙方必须提供实际工程量清单（以上单据需项目相关负责人签字确认），保证优先支付劳务工人工资。待工程竣工验收合格后支付至总价的90%,办理结算手续后支付至结算金额95%，剩余工程款的5%作为工程质量保证金，期限为1年，竣工验收合格之日起12个月后一次性无息支付。同时劳务分包单位必须提供结算价款的全部发票（除已开发票外补开至全额发票）。以上款项均在收到业主确认相应进度及收到业主相应工程款后支付，每笔工程款需扣除由甲方先行购买垫付的压力容器管道焊材、轻型机械、代缴的税金、罚金等款项后支付给乙方。

3、临时设施及水电费：临时施工用电从业主单位指定一级箱接出，甲方负责协调，相关费用及合格的用电设备（三级箱等）由甲方承担，施工人员食宿由乙方自行考虑，包含在清单计价中。
4、材料管理：本项目主材由业主提供，辅耗材、施工用气、施工机具维修及易损件更换、施工机械由甲方提供，承包方应加强材料现场管理，结算时进行核销，人为造成的浪费及损坏业主主材及甲供辅材、施工机具等部分的费用由乙方承担。

5、工程违约：若因乙方原因导致的工期、质量违约，由乙方应承担由此给甲方造成的罚款与其它他经济损失。
  工程量清单
	项目名称：新建克朗斯热充线和procomac无菌线及配套设备安装      

	项目标段：       /       

	序号
	项目名称
	项目特征及分包施工范围
	计量单位
	工程量
	施工综合单价（元）
	合价（元）
	备注

	一
	设备卸车
	
	
	
	
	
	

	1
	设备卸车人工
	DN25-DN250
	工日
	154 
	
	0.00 
	

	2
	设备卸车机械费
	吊车及叉车
	台班
	30 
	
	0.00 
	

	3
	辅材及机具
	保护垫板及设备卸车专用工具
	项
	1
	
	0
	

	二
	设备安装
	
	
	
	
	
	

	1
	碳钢管道安装
	DN15-DN300
	寸
	21000 
	
	0.00 
	

	2
	不锈钢管道安装
	DN15-DN300
	寸
	32000 
	
	0.00 
	

	3
	设备安装
	含卸车二次搬运及就位
	吨
	600 
	
	0.00 
	

	4
	非标平台安装
	碳钢和不锈钢
	吨
	80 
	
	0.00 
	

	5
	支架安装
	
	吨
	20 
	
	0.00 
	

	6
	密集母排安装 
	800A-5000A
	米
	1500 
	
	0.00 
	

	7
	电缆施放
	150平方以上
	m
	800 
	
	0.00 
	

	8
	电缆施放
	70平方以上
	m
	1100 
	
	0.00 
	

	9
	电缆施放
	35平方以上
	m
	1300 
	
	0.00 
	

	10
	电缆施放
	35平方以下
	m
	2000 
	
	0.00 
	

	11
	桥架安装
	宽200-800mm
	m
	800 
	
	0.00 
	

	12
	机械
	叉车吊车升降车等
	台班
	90 
	
	0.00 
	

	13
	保温安装
	所有管道保温保冷
	工日
	800 
	
	0.00 
	

	14
	零星土建
	打墙及恢复，屋顶排气口开口及恢复（含屋顶防水施工），电柜基础等
	项
	1 
	
	0.00 
	

	15
	零星电工
	现场变更或发生合同范围以上产生的零星劳务施工，按点工计算
	工日
	300
	
	0
	

	16
	零星辅助工
	现场变更或发生合同范围以上产生的零星劳务施工，按点工计算
	工日
	300
	
	0
	

	17
	辅材
	螺栓油漆垫片焊材气体
	项
	1
	
	0
	

	18
	项目其他费用
	项目安全施工，文明施工，标准化施工等其他费用，验收费用等其他费用
	项
	1
	
	0
	

	
	合计
	报价包含3%税金
	
	
	
	0.00 
	


第五章 评标与定标

1、开标工作遵循公正、公平、科学择优的原则。

2、公司成立考察评标小组，以合理低价中标原则，结合投标人在建项目实地考察结果综合评估。中标人可同时承接一个或多个标段。招标方不承诺最低价中标、不承诺授予一家或多家中标人。对于入选的中标候选人根据需要进行答辩洽谈，议标结果做为评标最终依据。

3、评标按照招标文件的要求和条件进行，对投标人的投标报价、施工业绩、社会信誉等、技术答辩结果综合进行评价确定中标人。

第六章  投标文件格式

一、投标函
            （招标人名称）： 

1、我方已仔细研究了重庆顶津新建克朗斯热充线和procomac无菌线及配套设备安装项目设备安装劳务分包（项目名称）施工招标文件的全部内容，愿意详见投标报价，工期日历 /  天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到合格标准。

2、我方承诺：施工工期满足业主及招标人进度要求。

    3、我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。
    4、如中标，我方承诺：
    （1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
（2）在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
（3）按月足额支付工人工资。

    5、我方承诺不以任何方式向任何第三方泄露本次招标的相关信息。
6、我方承诺在本项目招投标过程中没有参与围标串标等违法行为。

7、我方已对所递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）的真实性进行了审查，保证其内容完整、真实和准确，若存在虚假，同意招标人或行政主管部门按照弄虚作假进行处理。

8、其它说明：                                                        。

投标人：                       （盖单位公章）
投标人手机号码：                     

       年      月     日

重庆顶津新建克朗斯热充线和procomac无菌线及配套设备安装项目设备安装劳务分包
	项目名称：新建克朗斯热充线和procomac无菌线及配套设备安装      

	项目标段：       /       

	序号
	项目名称
	项目特征及分包施工范围
	计量单位
	工程量
	施工综合单价（元）
	合价（元）
	备注

	一
	设备卸车
	
	
	
	
	
	

	1
	设备卸车人工
	DN25-DN250
	工日
	154 
	
	0.00 
	

	2
	设备卸车机械费
	吊车及叉车
	台班
	30 
	
	0.00 
	

	3
	辅材及机具
	保护垫板及设备卸车专用工具
	项
	1
	
	0
	

	二
	设备安装
	
	
	
	
	
	

	1
	碳钢管道安装
	DN15-DN300
	寸
	21000 
	
	0.00 
	

	2
	不锈钢管道安装
	DN15-DN300
	寸
	32000 
	
	0.00 
	

	3
	设备安装
	含卸车二次搬运及就位
	吨
	600 
	
	0.00 
	

	4
	非标平台安装
	碳钢和不锈钢
	吨
	80 
	
	0.00 
	

	5
	支架安装
	
	吨
	20 
	
	0.00 
	

	6
	密集母排安装 
	800A-5000A
	米
	1500 
	
	0.00 
	

	7
	电缆施放
	150平方以上
	m
	800 
	
	0.00 
	

	8
	电缆施放
	70平方以上
	m
	1100 
	
	0.00 
	

	9
	电缆施放
	35平方以上
	m
	1300 
	
	0.00 
	

	10
	电缆施放
	35平方以下
	m
	2000 
	
	0.00 
	

	11
	桥架安装
	宽200-800mm
	m
	800 
	
	0.00 
	

	12
	机械
	叉车吊车升降车等
	台班
	90 
	
	0.00 
	

	13
	保温安装
	所有管道保温保冷
	工日
	800 
	
	0.00 
	

	14
	零星土建
	打墙及恢复，屋顶排气口开口及恢复（含屋顶防水施工），电柜基础等
	项
	1 
	
	0.00 
	

	15
	零星电工
	现场变更或发生合同范围以上产生的零星劳务施工，按点工计算
	工日
	300
	
	0
	

	16
	零星辅助工
	现场变更或发生合同范围以上产生的零星劳务施工，按点工计算
	工日
	300
	
	0
	

	17
	辅材
	螺栓油漆垫片焊材气体
	项
	1
	
	0
	

	18
	项目其他费用
	项目安全施工，文明施工，标准化施工等其他费用，验收费用等其他费用
	项
	1
	
	0
	

	
	合计
	报价包含3%税金
	
	
	
	0.00 
	

	1、承包人自行考察现场实际情况，充分考虑项目各种相关措施费用，本清单工作量为暂估，按实结算。

	2、承包人应该充分考虑现场工作量全部范围，具体施工范围及数量以现场实际情况及最终设计图纸及发包方代表核算工程量为准。

	3、以上报价主材由甲方提供，甲供材料到场未安装期间，乙方代为保管，配合甲方做好施工范围内的安全文明施工（包括但不仅限于悬挂安全警示牌、现场材料整理、垃圾清理等工作）。

	4、乙方施工内容均含辅材采购包含但不限于（如焊条、焊帽、手套、油漆、沥青漆、松节油、毛刷、滚筒、膨胀螺栓、钻头、切割片、砂轮片、电工胶布、记号笔、石笔、太阳伞、雨衣、钢钉及用于光伏区施工必要的辅材）均为乙供。

	5、施工工器具、临时配电箱、临时电缆、食宿均由乙方自理。

	6、工作服、安全帽、安全带由甲方统一购买，乙方按需领用，费用从工程款中扣除。

	7、进度支付方式：合同签订后支付预付款5%，按乙方每月申报的已完成工程量金额，经甲方相关负责人审核书面签字确认后，支付确认工程量的85%给乙方，乙方必须提供实际工程量清单（以上单据需项目相关负责人签字确认），保证优先支付劳务工人工资。待工程竣工验收合格后支付至总价的90%,办理结算手续后支付至结算金额95%，剩余工程款的5%作为工程质量保证金，期限为1年，竣工验收合格之日起12个月后一次性无息支付。同时劳务分包单位必须提供结算价款的全部发票（除已开发票外补开至全额发票）。


三、企业营业执照、资质证书、安全生产许可证（若有）
5
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