SYC阜宁高新区热电联产项目机、电、仪(MEI)施工
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招

标

文

件
福建省工业设备安装有限公司
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前附表
	项号
	内  容  规  定

	1
	工程名称：SYC阜宁高新区热电联产项目机、电、仪(MEI)施工临时设施工程
建设地点：江苏盐城市阜宁县高新区赛得利大道1号
承包方式：人机辅综合单价包干，乙方提供3%增值税专用发票。
质量标准：合格

工    期：2025.09.01-2025.11.31（具体进场时间由项目通知） 
招标范围：详见投标须知 

	2
	投标有效期为20天（日历天）

	3
	标前会时间、地点 ：现场自行勘察。现场勘察及技术联系人：范锦灿 18359556265

	4
	报价联系人：李媛媛    联系电话：18065986743 报价邮箱：jyk@fjazsm.com

	5
	投标文件：

	6
	投标保证金：无

	7
	开标地点及投标文件递交至：三明市三元区富文路2号（或签字扫描后发邮件）

	8
	投标截止时间：2025年08月26日上午10:00前

	9
	开标时间：2025年08月26日下午  （由招标人评标会自行开标）

	10
	评标办法：评标专业组由熟悉工程技术、经济及有关专业的人员组成。本工程将选择报价合理、条件优惠、质量保证、措施可靠、施工技术先进、施工组织合理、企业信誉好的施工单位（队伍）中标。


第一章   投标须知
工程说明

工程名称：SYC阜宁高新区热电联产项目机、电、仪(MEI)施工临时设施工程
建设地点：江苏盐城市阜宁县高新区赛得利大道1号

招标单位：福建省工业设备安装有限公司                            

质量标准：合格。
招标方式：议标。

招标范围及工作内容

1、工程范围：包含但不限于临时设施、场地硬化等工程。

2、工程量表：详见附件3
工期及主要控制点

工期：计划开工日期：2025年09月01日，计划完工日期：2025年11月31日。

具体开工日期遵照甲方签订的总包合同的要求以项目部通知为准。若乙方工期、进度不能达到总包单位的要求，乙方必须服从甲方安排，及时增加劳力或24小时连续工作，满足合同工期的要求，在此基础上若仍未能满足工期的要求，则甲方有权将工程的部分或全部交由其他施工队伍施工，以满足工期的需要，发生的费用甲方将直接从分包工程款中扣除。乙方应负担由此造成的罚款与其他经济损失。

2、中标单位在施工过程中须采取切实可行的措施确保工期，并承担由此发生的一切费用。否则招标单位有权中止合同另行选择施工队伍，因此发生的费用由中标方负责。

四、承包方式及计价依据：

1、承包方式：人工费综合单价承包，按实结算，乙方提供3%增值税专用发票。

2、大型机械（项目自有运输车、叉车）提前一天申请，否则无法安排（紧急情况除外），班组按小时付费使用（不满1小时按1小时计算，满1小时未满2小时按2小时计算）。磁力电钻、液压千斤顶、扭力扳手、钢丝绳、葫芦、吊带、测量仪器（水准仪、经纬仪）施工所需机具辅材、机械、检测工具由乙方提供。

3、辅材由乙方提供，主要包括（但不限于此）：焊条、焊丝、设备安装垫铁、密封胶、胶布、酸洗材料、易溶脂、易溶胶、砂布、锯条、砂轮、棉纱、洗涤油、稀料、氧气、氩气、乙炔、二氧化碳气体等消耗材料。所供材料应满足国标及设计规定的质量标准，有材料质量证明书，并经业主施工代表认可签字后方可投入使用。焊材、气体由项目部统一采购，班组付费领用。乙方配合甲方根据图纸估出相对应所需的焊材，乙方按批次领用焊材，从月进度款中扣除，如每发现班组自行采购或使用不合格焊材发现一次，罚款2万元人民币，并没收不合格焊材。       

4、所属施工区域内的场地卫生及余料、废料的收集整理及运输到制定的场所属于承包班组的责任范围。

5、所有施工区域内的场地卫生清洁、场地整理、文明施工属承包班组施工责任范围。

6、项目部提供施工临时电车间内前二级表箱及进线电缆，施工临时电三级表箱及分支电缆等由施工队自理。

7、施工水电由项目部免费提供。

8、除以上说明中明确由甲方或总包单位提供的以外，其它从施工准备至交工验收全过程所需之一切人工（包括工人工资、加班费、由个人和用人单位承担的社会保险费、年休假工资、合同终止/解除经济补偿金、劳务管理费、人员进退场费、职工福利费、教育经费、工会经费等）、机具、辅材及耗材、劳保用品、食宿、交通、水电、加班送餐、夜餐、暂住证与识别证办证费、人员机具保险、管理、税金（含个人所得税）、利润等所有费用均已含在综合单价中,由乙方自理。

9、现场所有施工人员必须投保意外伤害保险。

10、住宿、上下班交通承包班组自理，上个班不得采用货车拉人，不得超载，需按业主、项目部和道路交通法的要求执行，否则一切后果自负。

11、乙方必须穿戴项目部统一的工作服、反光背心、双勾带缓冲包五点式安全带、安全帽、安全鞋（钢包头）、安全防护眼镜等其它安全防护用品，安全防护用品必须符合业主安全管理规定，从乙方领取的安全防护用品费用由乙方的材料部门统一从工程款项目中扣除。

12、因设计方或业主出具的设计变更、设计增补、业主出具的工作联系单或业主要求变更的浆塔制作安装施工工作均属于合同的工作范围，不得以任何理由拒绝施工，且包含在合同范围和综合单价内。在报价时，考虑此重复工作。
五、议标文件的解释和修改

1.投标单位在收到议标文件后，如有疑问应在收到议标文件2天内以书面形式向招标单位提出，招标单位将以书面形式在1天内予以解答。

2.在递交投标文件截止时间前，招标单位可能会以补充通知的方式修改或补充招标文件，补充通知将以书面形式同时发给所有获得招标文件的投标单位，投标单位应于收到该补充通知后1日内以书面方式予以确认。补充通知作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

3.为使投标单位在编制投标文件时把招标文件的澄清、修改、补充等内容考虑进去，招标单位可以酌情延长递交投标文件的截止时间。

六、投标费用

投标单位应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标单位不承担上述费用。

七、其他

1.投标单位在本工程的技术、管理人员在施工期内，除特殊情况未经招标单位许可不可更换。对不能满足招标单位要求的人员，招标单位有权随时清退出场，由中标单位更换合格人员。

2.中标单位在工程中标后不得将项目再次转包、分包。
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