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前附表
	项号
	内  容  规  定

	1
	工程名称： 金东纸业（江苏）股份有限公司PM6车间区域MEI安装工程安全文明施工工程

建设地点： 江苏省镇江市京口区大港新区兴港西路8号

承包方式： 单价包干

质量标准：合格

工    期：2025年9月1日-2026年6月30日

招标范围：详见投标须知 

	2
	投标有效期为60天（日历天）

	3
	标前会时间、地点 ：现场自行勘察。现场勘察及技术联系人：杨开平13806962767

	4
	报价联系人：李媛媛    联系电话：18065986743  报价邮箱：jyk@fjazsm.com

	5
	投标文件正本 1 份

	6
	投标保证金：无

	7
	开标地点及投标文件递交至：三明市三元区富文路2号（或签字扫描后发邮件）

	8
	投标截止时间：20 25 年 8 月28  日上午10:00前（密封报价或邮件）

	9
	开标时间：20 25 年  8月  28 日上午10：00  （由招标人评标会自行开标）

	10
	评标办法：评标专业组由熟悉工程技术、经济及有关专业的人员组成。本工程将选择报价合理、条件优惠、质量保证、措施可靠、施工技术先进、施工组织合理、企业信誉好的施工单位（队伍）中标。


第一章   投标须知
一、工程说明

工程名称：金东纸业（江苏）股份有限公司PM6车间区域MEI安装工程安全文明施工工程 

建设地点：江苏省镇江市京口区大港新区兴港西路8号

招标单位：福建省工业设备安装有限公司                            

质量标准：合格。

招标方式：议标。

招标范围及工作内容

1、工程概况：金东PM6纸机及MEI 安装项目，安装地点位于江苏省镇江市京口区，地处长江边，交通物流较为发达，冬季较为湿冷。本项目厂房主体已建设完成，目前正处于地面及墙面施工，PM6车间施工区域位置相对较为狭窄，对施工有一定影响。整个工程安装项目分外线管廊管道制作安装、散浆间、磨浆间及纸机联合厂房车间内管道安装、PM6与原老生产线管路系统连接安装。因工程量较大、工期较紧、老旧系统环境较复杂、外线管廊战线长。故整个工艺管道制作安装划分为2个标段。
2、工程范围及内容：
1）、主合同范围内车间内及车间外主合同范围内，散浆车间、磨浆车间、纸机车间、室外管廊、预制场、现场办公基地等所有区域内的安全、文明卫生处理解决。

2）、招标范围内，所有涉及到安全问题的孔洞封堵、临边防护、施工余料、废料、施工垃圾回收清运到指定地点、二级库材料清点、入库摆存、出库发放、项目临时设施日常维护等。协助项目安全部门进行安全标语、彩旗等安全宣传工作。 

3）、其他专业界定模糊的范围、孔洞打凿、封堵、防水等杂项处理。

4）、公共施工区域内的场地卫生清洁、场地整理、文明施工属承包班组施工责任范围。

5）、各施工区域内的余料、废料的收集整理及运输到制定的场所属于承包班组的责任范围。
三、工期及主要控制点

1、计划工期：2025年 09月01日至 2026年 06 月 30 日                                 

具体开工日期遵照总包单位通知为准。若乙方工期、进度不能达到总包单位的要求，乙方必须服从甲方安排，及时增加劳力或24小时连续工作，满足合同工期的要求，在此基础上若仍未能满足工期的要求，则甲方有权将工程的部分或全部交由其他施工队伍施工，以满足工期的需要，发生的费用甲方将直接从分包工程款中扣除。乙方应负担由此造成的罚款与其他经济损失。

2、中标单位在施工过程中须采取切实可行的措施确保工期，并承担由此发生的一切费用。否则招标单位有权中止合同另行选择施工队伍，因此发生的费用由中标方负责。

四、计价依据

1、本工程报价采用单价包干，含3%增值税，应为完成本标工程的施工和维护而发生的所有人工费用、管理费、利润、措施费、规费、现场安全文明施工费、有关文件规定的调价、政策性调整、物价变动以及一般性自然灾害所造成的损失及预防自然灾害所采取的措施、业主方、甲方原因造成的停工、窝工以及停水、停电等其他不可预料因素所发生的一切费用。其投标报价应为完成上述工作内容的总价款。
2、报价中还应考虑的费用: 

2.1与班组施工生产相关的安全和文明施工所发生的一切费用（班组应做好工完场清，收工后及时整理现场的施工环境，现场的安全防护、文明施工按照甲方的管理规定执行）。

2.2配合其他专业施工或安装调试所发生的费用。

2.3原材料、半成品、成品保护所发生的费用（特别注意不锈钢材料的保护，避免划伤、刮伤等表面损坏）。

2.5现场搭设脚手架及防护费用。

2.6施工队伍必须穿戴项目部统一的工作服和安全帽，工作鞋（钢包头）等其它安全防护用品必须符合业主安全管理规定。

2.7现场所有施工人员必须投保意外伤害保险。
2.8投标方班组应考虑应考虑因环保要求，所拆除的危废物品的清理费用由班组按项目要求运输到指定地点，由项目统一集中按当地政府及环保部门要求处理。
3、报价风险

3.1投标单位的报价在合同实施期间不因政策及市场因素变化而变动。投标单位在计算报价时应充分考虑政策及市场因素变化（除不可抗力以外）等风险。投标单位报价将被视为按工程惯例根据企业经验和市场情况涵盖了施工图纸的工程全范围内容，同时被相应视为达到了本工程施工所需的当期的价格水平。

3.2投标单位在投标报价中还应充考虑投标风险，风险包干费用本身不做调整，本工程的风险包干费包括但不限于以下内容：

3.2.1预防一般性自然灾害所采取的措施费用。

3.2.2一般施工措施费、特殊施工措施费、赶工费、政策性调整、消耗性材料的价差。

3.2.2设备材料图纸迟供等造成可能出现的窝工、停工、待工损失费用。

3.2.3无论实际施工过程中存在任何差异、材料代用、任何设计变更与修改，工程结算时均不对综合单价做出调整。

3.2.4由于投标方原因漏报且作为一个完整的工程需要施工的部分不作调整。

3.2.5由于工期要求需增加的各种费用。

4、风险包干费无论在报价表中有无体现，均认为包含在报价中。

5、生活、生产临建、生活水电费由投标单位自行解决，生产水电费甲方承担。

6、乙方进出场费用、乙方人员住宿由乙方自行承担；劳保用品由甲方提供，费用由乙方承担。

7、除非合同中另有规定，投标单位应针对本次工程招标范围、工程质量目标、工程建设进度要求的实际情况，充分预见到各种风险，依据招标文件要求，结合本单位的经验对提供全面的服务发生的所有费用进行自主报价。

五、质量、进度和安全文明施工的要求
质量按国家相关施工规范GB 50235-2010 工业金属管道工程施工规范 

GB 50236-2011 现场设备、工业管道焊接工程施工规范 

GB 50252-2010 工业安装工程质量检验评定统一标准 

主合同技术协议及设计施工图，要求执行。

六、材料供应与机具租赁

主材以外的辅材、耗材、机具、脚手架、登高车等均由投标方负责提供。

七、分包报价需注意考虑事项：
1、投标方负责人在施工现场时间每月不得少于25天,离开施工现场须与项目沟通。班组成员不能因投标方劳资纠纷聚众闹事或围项目部。班组特种作业人员必须持证上岗,并经业主方现场考试合格后方能进行焊接作业。所有施工人员必须服从业主方和总包方的协调管理。所有施工人员必须统一着装(福建省工业设备安装有限公司的工作服）

2、提供施工所需的人工、机械、辅材（焊材、必须采购合格的业主方指定的品牌，气体必须选择合格的供应商)所有用于工程实体的材料和耗材必须经项目相关技术人员和材料员验收合格后方可投入使用，焊条须经过烘箱烘焙后方能使用,焊接材料要有详细的收发登记记录，施工现场的焊条应用保温桶存放。

八.议标文件的解释和修改

1.投标单位在收到议标文件后，如有疑问应在收到议标文件2天内以书面形式向招标单位提出，招标单位将以书面形式在1天内予以解答。

2.在递交投标文件截止时间前，招标单位可能会以补充通知的方式修改或补充招标文件，补充通知将以书面形式同时发给所有获得招标文件的投标单位，投标单位应于收到该补充通知后1日内以书面方式予以确认。补充通知作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

3.为使投标单位在编制投标文件时把招标文件的澄清、修改、补充等内容考虑进去，招标单位可以酌情延长递交投标文件的截止时间。

九、投标费用

投标单位应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标单位不承担上述费用。

十、评标、定标原则

1.招标单位评委由招标单位熟悉工程技术、经济及有关业务的人员组成。

2.在评标过程中，招标单位认为有必要请投标单位提供补充资料，解答标书中有关问题时，投标单位应及时按要求予以提供和答复。

3.本工程将选择报价合理、条件优惠、质量保证、措施可靠、施工技术先进、施工组织合理、企业信誉好的投标单位（班组）中标。

4.本议标文件和中标单位的投标文件、承诺都将作为工程承包合同的有效组成部分。

十一、开标时间与地点

见投标须知。

十二、其他

1.投标单位在本工程的技术、管理人员在施工期内，除特殊情况未经招标单位许可不可更换。对不能满足招标单位要求的人员，招标单位有权随时清退出场，由中标单位更换合格人员。

2.中标单位在工程中标后不得将项目再次转包、分包。




