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附件一 技术规范

1、总则

本规范书适用于德化县生活垃圾焚烧发电项目“工业废水处理装置”成套设备采购及安装，本规范提出设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

本技术规范书“工业废水处理装置”的供货范围至少包括以下部分：整个工业废水处理装置区域界限内，满足系统正常运行的所有设备、管道、阀门、仪表、填料、支架、钢结构、楼梯和平台、安装材料、备品备件、检修起吊设施、专用工具等，同时卖方负责工业废水处理装置整个范围内的设计、土建及其他提资。

招投标双方在本规范书提出了最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用的标准，投标方应提供两套满足技术规范书和标准要求的高质量的产品及服务。对国家有关安全、环保等强制性标准，投标方应严格按其要求执行。

投标方如没有书面对本规范书提出异议,将认为投标方提供的设备符合规范书和标准的要求。

投标方在设备设计和制造中所涉及的各项规程、规范和规格遵循现行最新版本的中国国家标准。本技术规范书所使用的标准如遇与投标方所执行的标准发生矛盾时，应按较高标准执行。设备采用的专利涉及到的全部费用均被认为已包含在设备报价中，投标方应保证招标方不承担有关设备专利的一切责任。

合同签订后半个月内，投标方提供合同设备的设计、制造、检验/试验、装配、安装、调试、试运、验收、试验、运行和维护等标准清单给招标方，并由招标方确认。

在签订合同之后，招标方有权提出因规范、标准和规程发生变化而产生的一些补充要求，具体项目由投标方和招标方共同商定。

本系统设备清单中，按照业主方及甲方要求，如需卖方补产设备清单中未列明的材料、部件等，卖方应按照要求补齐，费用视为包含在总价中，不另行增加。
投标方对成套设备（含辅助系统与设备）负有全部技术责任，包括分包（或采购）的设备和零部件。投标方对于分包设备和主要外购零部件推荐若干厂家，由招标方最终确定。招标方有权参加分包、外购设备的招标和技术谈判，最终由招标方确认分包厂家，但技术上由投标方负责归口协调。对进口材料设备，投标方应有原产地证明和海关商检证明。

若本招标文件各附件前后有不一致的地方，按最高标准执行，由招标方确认。

投标方必须按本技术规范的顺序编制投标文件，逐条响应本技术规范要求，详细填写与补充技术参数和图表。投标方如有额外补充说明的内容，另成章节编制，不应打乱本规范的章节顺序。

卖方的产品应在相同容量机组工程或相似条件下有1套运行并超过两年，已证明安全可靠，如有技术引进方或与其合作的国外技术支持方，必须由国外技术引进或支持方负责本设备的性能保证。

设备采用的专利涉及到的主要费用均被认为已包含在设备报价中，卖方应保证买方不承担有关设备专利的一切责任。
本工程采用KKS标识系统。卖方在中标后提供的技术文件（包括资料、图纸）和设备铭牌上须有KKS编码，KKS编码按照《电厂标识系统编码标准》（GB/T 50549-2010）进行标识。编码深度为至元件级，卖方供货范围内所有的设备、阀门、管道、元器件等均应在最终版的图纸及供货实物上标明其KKS编码，具体标识要求由设计院提出，在设计联络会上讨论确定。
投标方配套电动机应满足下列总的要求：

	项目
	功率等级
	电压等级
	绝缘等级
	温升等级
	型式

	AC
	280kW及以上
	10 kV
	Class F
	Class B
	全封闭，外壳防护等级：IP44(室内)；IP54(室外)

	
	280kW以下
	0.38kV
	
	
	

	DC
	各类容量
	0.22kV
	
	
	


供货范围的总体性能保证由投标方负责保证，系统应达到设计要求和满足运行需要。

2.项目概述

2.1项目规模

项目名称：德化县生活垃圾焚烧发电项目。

工程厂址：德化县龙门滩镇硕儒村茅仔格。

工程性质：市政环保工程。

工程规模：1×400t/d焚烧炉+1×10MW汽轮发电机组；年运行时间不少于8000小时。

2.2地理位置

项目地址（交货地址）：德化县龙门滩镇硕儒村茅仔格。

2.3设备使用条件

设备安装条件：室内布置。

气候：德化县属中亚热带海洋性季风气候，无霜期 270天左右。同时，由于海拔高低悬殊、地形复杂，又具有气候垂直变化大、小气候突出等特征。城关年平均气温18.0℃，平均最高气温23.3℃，平均最低气温 14.1℃；最热月（7月）平均气温25.9℃，极端最高气温36.6℃；最冷月（1月）平均气温 9.2℃，日照年平均1802.4小时，无霜期年平均270天左右。年平均降水量 1789.0毫米。春雨季（3~4月），平均雨量310毫米，占全年降水量的 17.3%；梅雨季（5~6月），平均雨量557毫米，占全年降水量的 31.1%；台风雷阵雨季（7~9月），平均降水量 650毫米，占全年降水量的36.3%；少雨季（10~2月），平均降水量272毫米，占全年降水量的 15.2%。历年来年最大降水量2485.7毫米（1961年）。

抗震设防烈度：根据《建筑抗震设计规范》（GB 50011-2010）（2016版）及《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），确定项目所在地抗震设防烈度为6度，设计地震分组为第二组，设计基本地震加速度为0.05g。

供电条件： 380/220V。

2.4设计规模及工艺流程
处理规模：工业废水处理站包括冷却塔排污水、反冲洗排污口，经处理后的生活污水等经收集后纳入工业废水处理站，处理站规模按照2*125m3/d进行设计。

工艺流程：工业废水处理采用“调节池（PH 调整，兼具沉淀功能）+多介质过滤器+超滤装置+反渗透装置+回用水池”的处理工艺。统一处理达到GB/T19923-2005《城市污水再生利用工业用水水质标准》要求后全部回用。

2.5投标文件编制要求

本规范所提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文。投标方应保证提供符合本规范书和现行工业标准的优质产品。

所有文件中的单位均采用国际单位制。

本规范书为订货合同的附件，与合同正文具有同等效力。

如未对本规范书提出偏差，将视为投标方能全面满足本招标文件所提出的各种要求。若有偏差（无论多少），投标方都必须清楚地表示在本规范书的附表一“技术差异表”中。

招标方仅对提供的参数进行负责，设备选型由投标方负责，若因为设备选型出现的问题，应由投标方无条件解决。

投标方必须按本技术规范的顺序编制投标文件，逐条响应本技术规范要求，详细填写技术参数和图表。投标方如有额外补充说明的内容，另成章节编制，不应打乱本规范的章节顺序。

设计、制造、检验标准

3.1 工艺部分
产品的设计、制造、检验应符合国家相关技术规范和标准（应是现行最新版本标准），包括但不限于：

	   序号
	技术标准、规范名称
	标准、规范编号

	3
	压力容器
	GB 150-2011

	4
	水处理设备技术条件
	JB/T 2932-1999

	5
	橡胶衬里化工设备设计规范
	HG/T 20677-2013

	6
	固定式压力容器安全技术监察规程
	TSG R0004-2009

	7
	固定管板式换热器型式与基本参数
	JB/T 4715-1992

	8
	U型管式换热器 型式与基本参数
	JB/T 4717-1992

	9
	管路法兰技术条件
	GB/T9119-2010

	10
	管路法兰类型
	GB/T9119-2010

	11
	凸面板式平焊钢制管法兰
	GB/T9119-2010

	12
	衬胶钢管和管件
	HG 21501-1993

	13
	衬塑（PP、PE、PVC）钢管和管件
	HG 20538-1992

	14
	反渗透水处理设备
	GB/T 19249—2003

	15
	火电厂反渗透水处理装置验收导则
	DL/T 951—2005

	16
	超滤水处理设备
	CJ/T 170—2002

	17
	火力发电厂超滤水处理装置验收导则
	DL/T 952—2013

	18
	电厂用水处理设备验收导则
	DL/T 543-2009

	19
	电力建设施工技术规范 第6部分：

水处理及制氢设备和系统
	DL 5190.6-2012

	20
	法兰符合活力发电厂汽水管道零件及部件典型设计手册
	GD2000

	21
	管路的设计符的规定要求合火力发电厂汽水管道设计技术规定
	DL/T 5054-1996


3.2 电气及热控部分
	序号
	技术标准、规范名称
	标准、规范编号

	1
	旋转电机
	GB 755

	2
	旋转电机结构、安装型式及接线盒位置分类（IM代号）
	GB/T 997

	3
	旋转电机冷却方法
	GB1993

	4
	旋转电机整体结构防护等级(IP代码)分级
	GB4942.1

	5
	旋转电机振动测定方法及限值振动限值
	GB10068.2

	6
	旋转电机噪声测定方法及限值 第1部分：旋转电机噪声测定方法
	GB10069.1

	7
	旋转电机噪声测定方法及限值 第3部分：噪声限值
	GB10069.3

	8
	大型三相异步电动机基本系列技术条件
	GB/T13957

	9
	三相异步电动机试验方法
	GB1032

	10
	电力设备用户监造技术导则
	DL/T586

	11
	大中型火力发电厂设计规范 
	GB 50660

	12
	电缆防火措施设计和施工验收标准
	SDGJ154

	13
	国家电气设备安全技术规范
	GB/T19517

	14
	中华人民共和国《工程建设标准强制性条文》电力工程部分
	

	15
	国家电网公司发电厂重大反事故措施(试行)
	


4主要技术参数及性能要求

4.1主要技术参数

设计规模：2*125m3/d。
原水水源及水质：
工业废水处理装置的原水主要来自处理后的生活污水、化验室废水、冷却塔排污水、除盐水制备系统反冲洗水及浓水等； 
原水主要污染物为悬浮物、盐分、油、磷、有机物等，具体污染物指标无实测数据，请投标方根据原水的来源及自身经验进行合理设计。
出水水质：

系统出水需达到《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005） 表1中“工艺与产品用水”水质标准。 
4.2主要技术性能要求

4.2.1总体要求

	序号
	要求
	适用性

	1
	工业废水处理装置主体工艺采用“调节池（PH 调整，兼具沉淀功能）+多介质过滤器+超滤装置+反渗透装置+回用水池”。
	√

	2
	工业废水处理装置内水泵采用一用一备，其他设备不设备用；
	√

	3
	工业废水处理装置的设备配置应能满足连续运行的要求；
	√

	4
	工业废水处理装置总的回收率≥85%；
	√

	5
	参与全自动控制的所有阀门采用电动阀门，阀芯和本体材质必须满足工艺要

求；
	√

	6
	设备所需压缩空气气源由招标方提供，空气压缩机出气压力 0.6~0.8MPa ，投标方自行考虑安装减压阀等设备，以保证气动元件的正常使用；
	√

	7
	要有满足系统运行维护的楼梯、平台， 材质为热浸镀锌格栅。
	√

	8
	超滤膜通量不小于60[L/（m2.h）],反渗透膜通量不小于12[L/（m2.h）]
	√

	9
	配套水泵应选用耐腐蚀材质。
	√

	10
	配套的水池、水箱应做防腐处理。
	√

	11
	设备反洗水、车间冲洗水等由投标方负责收集并处理。
	√


4.2.2电气要求

	序号
	项目
	设备电气控制要求
	适用性

	1
	电控箱（柜）防护等级
	安装地点在控制室和配电室区域的，选用防护等级为 IP30；
	

	
	
	安装地点在灰、渣处理沿线区域且为室内安装的，选用防护等级 为 IP52；
	

	
	
	安装地点在非灰渣工艺（如汽机、水系统）室内区域的，选用防护等级为 IP42；
	√

	
	
	安装地点在室外区域的，选用防护等级为 IP55；
	

	2
	电动机
	安装地点在室内的， 选用防护等级为 IP54；
	√

	
	
	安装地点在室外的， 选用防护等级为 IP55；
	

	3
	电气元器件
	详见4.3小节
	

	
	
	详见4.3小节
	

	
	
	详见4.3小节
	

	
	
	详见4.3小节
	

	4
	电机应满足以下要求：

《GB/T 20626.1-2006特殊环境条件高 原电工电子产品 第1部分:通用技术要 求》
	海拔高度等级为
	1000m
	√

	
	
	
	2000m
	

	
	
	
	3000m
	

	
	
	
	3500m
	

	
	
	
	4000m
	

	5
	安装地点在渗滤液泵房、渗滤液廊道、油泵房和燃气室等区域的电气设备选用防 爆型。
	

	6
	电动机能效
	配用国际标准 IE3、国家能效等级 2 级的电动机。

（见 GB18613-2012    《中小型三相异步电动机能效限定值及能效 等级》的适用范围）

（见 GB 30254-2013   《高压三相笼型异步电动机能效限定值及能 效等级》的适用范围）
	√


4.2.3控制要求

	序号
	要求
	适用性

	1
	整套系统按全自动控制设计，并可以随时将任一单位切换为手动操作，而

不影响整个系统的运行。
	√

	2
	控制系统由计算机控制系统、仪表检测系统、电气系统三部分构成。计算机控制应留有 MODBUS 标准通讯接口，以便于与全厂DCS通讯， DCS系统上可以对工业废水处理装置进行所有操作；
	

	3
	计算机控制系统主要任务是监视和控制处理装置的控制设备，应具备以下

功能：

(1) 控制柜面上有触摸屏（7英寸）对系统运行状态，主要设备运行状态

进行指示和操作。

(2)可通过按钮、选择开关等对系统进行启停操作、远方就地切换。
	


4.3 品牌要求

4.3.1电仪专业

	序号
	设备
	品牌
	备注

	1
	低压变频器
	施耐德 
	

	
	
	ABB
	

	
	
	西门子
	

	
	
	丹弗斯
	

	2
	10kV、35kV真空断路器
	ABB:VD4
	

	
	
	施耐德:HVX
	

	
	
	西门子:3AH-3
	

	3
	发电机出口专用断路器
	ABB:VD4
	

	
	
	施耐德:HVX
	

	
	
	西门子:3AH-3
	

	4
	励磁调节器
	国电南瑞
	

	
	
	ABB
	

	
	
	北京四方
	

	5
	双电源切换装置
	ABB OTM
	

	
	
	施耐德 WTS
	

	
	
	西门子 3KC     
	

	6
	框架断路器（含控制器）
	ABB Emax2 脱扣器：T-LSI
	

	
	
	施耐德 MTZ 脱扣器：Mic 5.0H
	

	
	
	西门子 3WL 脱扣器：ETU 76B/G
	

	7
	塑壳断路器、微型断路器
	常熟开关 
	

	
	
	山东泰开
	

	
	
	上海人民 
	

	8
	微机保护装置
	南瑞继保
	

	
	
	清华紫光
	

	
	
	国电南自
	

	9
	不间断电源（UPS）
	美国PROTEK 
	

	
	
	德国AEG 
	

	
	
	山特电源
	

	
	
	哈尔滨九州
	

	10
	厂用电快切装置
	深圳智能
	

	
	
	东大金智
	

	
	
	南瑞继保
	

	11
	发/变组微机保护、同期装置
	清华紫光
	

	
	
	南瑞继保
	

	
	
	国电南自
	

	12
	多功能表/数显表
	安徽友创
	

	
	
	重庆普兰达
	

	
	
	东大金智
	

	13
	高、低压开关柜
	广州白云
	

	
	
	上海西屋
	

	
	
	江苏大全
	

	
	
	江西泰开
	

	
	
	重庆源通
	

	14
	主变压器
	特变电工衡阳变压器有限公司
	

	
	
	新疆特变电工
	

	
	
	山东泰开变压器
	

	
	
	保定天威保变电器
	

	15
	厂用干式变压器
	广东顺特电气有限公司
	

	
	
	海南金盘电气有限公司
	

	
	
	保定天威保变电器
	

	
	
	重庆望变
	

	16
	高压变频器
	希望森兰
	

	
	
	北京利德华福
	

	
	
	北京合康
	

	
	
	广州智光
	

	17
	电缆
	江苏远东
	

	
	
	四川宝胜
	

	
	
	江苏上上
	

	
	
	重庆泰山
	

	
	
	中电电缆
	

	18
	蓄电池
	山特
	

	
	
	九洲电气
	

	
	
	哈尔滨光宇
	

	19
	PLC（配套IO卡件）
	德国SIEMENS
	

	
	
	美国AB 
	

	
	
	施耐德
	

	20
	TSI
	成都凯吉斯
	

	
	
	成都威尔森
	

	
	
	江阴智启
	

	21
	变送器（配原装手操器）
	ROSEMOUNT
	

	
	
	PDS
	

	
	
	EJA
	

	22
	超声波液位计
	ROSEMOUNT
	

	
	
	德国ABB
	

	
	
	德国SIEMENS
	

	
	
	美国WDM
	

	23
	磁翻板液位计
	上仪
	

	
	
	上海雄风
	

	
	
	东朋
	

	
	
	川仪
	

	24
	导波雷达液位计
	德国PRS
	

	
	
	德国VEGA
	

	
	
	德国E+H
	

	
	
	ROSEMOUNT
	

	25
	电磁流量计
	美国WDM
	

	
	
	ABB
	

	
	
	ROSEMOUNT
	

	
	
	德国E+H
	

	26
	化学分析仪表（pH仪、电导率仪、在线硅表、在线钠表、ORP仪、溶氧表、浊度仪、COD在线监测仪、氨氮在线监测仪等）
	SWAN
	

	
	
	美国奥立龙
	

	
	
	美国哈希
	

	
	
	德国E+H
	

	
	
	VEDOMORE
	

	27
	过程逻辑开关
	VEDOMORE
	

	
	
	CCS
	

	
	
	太平
	

	28
	行程开关
	OMRON
	

	
	
	施耐德
	

	
	
	SIEMENS
	

	29
	雷达料位计、射频导纳料位计及料位开关
	德国PRS
	

	
	
	德国VEGA
	

	
	
	德国E+H
	

	
	
	ROSEMOUNT
	

	30
	气体分析仪表（CEMS分析仪）
	ABB
	

	
	
	西克麦哈克
	

	
	
	SIEMENS
	

	
	
	雪迪龙
	

	31
	热电偶、热电阻、就地温度计、就地压力表等就地显示仪表
	川仪
	

	
	
	上仪
	

	
	
	江元   
	

	32
	氧化锆
	德国ENOTEC
	

	
	
	 美国WEDOMORE
	

	
	
	英国Servomex
	

	33
	质量流量计、供热流量计
	艾默生-阿牛巴（Rosemount-Annubar）
	

	
	
	美国阿姆斯壮-威力巴（Armstrnog-Verabar）
	

	
	
	美国 WDM-韦多巴（WodoBar）
	

	34
	智能一体化电动执行机构
	深圳万讯
	

	
	
	上仪
	

	
	
	江元
	

	
	
	重庆川仪
	

	
	
	扬州修造厂   
	

	35
	DCS系统
	南京科远
	

	
	
	上海新华   
	

	
	
	GE
	

	
	
	和利时
	

	
	
	浙江中控   
	

	36
	电磁阀
	美国ASCO
	

	
	
	澳大利亚高原
	

	
	
	美国Parker
	

	
	
	德国诺冠
	

	37
	端子排（合资）
	魏德米勒
	

	
	
	菲尼克斯
	

	
	
	WECO
	

	38
	工控机
	DELL
	

	
	
	IBM
	

	
	
	研华
	

	
	
	西门子   
	

	39
	交换机
	华为
	

	
	
	H3C
	

	
	
	思科
	

	40
	厂房车间照明
	深圳海洋王照明科技股份有限公司
	

	
	
	上海通用电气照明有限公司（GE灯具）
	

	
	
	上海飞利浦照明有限公司(飞利浦灯具)
	

	
	
	深圳尚为照明有限公司
	

	
	
	上海森本照明有限公司
	


4.3.2 通用

	序号
	设备
	品牌
	备注

	1
	低压电动机


	西玛电机厂
	

	
	
	六安江淮电机厂
	

	
	
	佳木斯电机股份有限公司
	

	
	
	长沙电机厂
	

	
	
	湘潭电机厂
	

	
	
	皖南电机
	

	2
	高压电动机
	上海电机厂
	

	
	
	湘潭电机厂
	

	
	
	佳木斯电机厂
	

	
	
	英格索兰
	

	
	
	上海复盛
	

	
	
	阿特拉斯
	

	4
	非主要系统风机
	上风风机
	

	
	
	南方风机
	

	
	
	上海通用
	

	6
	高中低压调节阀
	苏州德兰
	

	
	
	河北石阀机械设备有限公司
	

	
	
	良工阀门集团有限公司
	

	
	
	上高阀门
	

	
	
	江苏神通阀门
	

	
	
	无锡汇能
	

	
	
	浙江贝尔
	

	
	
	徐州阿卡
	

	
	
	上海阀门五厂
	

	7
	通用水泵
	南方泵业
	

	
	
	大连双龙
	

	
	
	大连罗斯
	

	8
	可燃气体检测装置
	科尔康
	

	
	
	奥德姆
	

	
	
	科尔诺
	


分工表

招标方与投标方的工作划分范围按照下面表格中的执行， 打“√”的列对应的招标方（或投标方）为该任务的责任方。

	序号
	工作内容名称
	招标方
	投标方
	备注

	1
	设计
	
	
	

	1.1
	工艺设计
	
	√
	

	1.2
	建筑、结构设计
	√
	
	投标方提技术要求

	1.3
	电气设计
	
	√
	

	1.4
	仪控设计
	
	√
	

	1.5
	设计审核
	√
	
	

	2
	供货
	
	
	

	2.1
	工艺设备
	
	√
	

	2.2
	电气设备
	
	√
	

	2.3
	仪表
	
	√
	

	2.4
	管材、阀门
	
	√
	

	2.5
	其他辅助设施
	
	√
	

	2.6
	备品备件
	
	√
	

	2.7
	专用工具
	
	√
	

	2.8
	货物验收
	√
	√
	

	3
	供货内容运输
	
	√
	

	4
	土建施工
	√
	
	

	5
	设备安装
	
	√
	

	6
	系统工艺调试
	
	√
	

	7
	系统性能测试及验收
	√
	√
	


供货范围

5.1 总体要求

（1）投标方提供的设备应为完整的工业废水处理装置，并确保提供的设备为全新 的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，符合国家有关法律、法规、 规范和标准。凡属于整套设备安装和运行所必需的部件或附件，即使投标方 在技术协议和签订的合同中未详细列出或已列出而数量不够， 在执行合同时仍需补足，且不再为此提出增加费用的要求。

（2）非投标方自行生产，即从其他供应商采购的设备、零部件，必须获得招标方的批准方可采用。不论招标方是否批准，均不能免除或减轻投标方应承担的质量保证责任。

（3）投标方应保证将来供货时提供的设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和 安全可靠的，符合国家有关法律、法规、规范和标准的要求， 且设备的性能满足采购文件中给定的技术要求。

（4）满足本技术规范的技术要求而需要的设备、部件、专用工具、备品备件， 即使投标方未列入备品备件表中 ，招标方将视为这部分缺省设备、部件的费用已包含在合同总价内， 投标方须免费供货。

5.2 具体供货内容

5.2.1 总体要求

	序号
	供货范围
	适用性

	1
	工程设计： 投标方负责工业废水处理装置区域除建筑、结构（该部分由投标方提技术要 求） 专业外的全部施工图设计、竣工图编制， 包括工艺、电气、仪控等专业施工图设计、竣工图编制。
	√

	2
	设备供货： 投标方负责工业废水处理装置内全部设备材料供货，包括全部工艺设备、 电气设备、仪表和控制设备、管道、电缆（控制电缆和仪表电缆敷设至招标方DCS 机柜下端头并接线， DCS 机柜由招标方安装在中水处理车间）、桥架等。
	√

	3
	安装工程： 投标方负责整套工业废水处理装置的安装、调试、性能测试与验收，以及竣工技术资料编制、归档。
	√


5.2.2 供货界限

	序号
	供货界限
	适用性

	1
	工艺系统
	

	
	进水界限： 招标方负责将厂区内的废水收集至工业废水处理装置调节池（钢砼结构， 分两格），调节池由招标方负责，投标方提技术要求，调节池提升泵（2 台， 1 用 1备）在投标方供货范围内。
	√

	
	出水界限： 投标方负责将处理后的中水收集至中水池（钢砼结构），并设置中水 泵，中水池由招标方负责， 投标方提技术要求，中水泵（2 台， 1 用 1 备）在投标方 供货范围内。中水泵采用变频泵， 参数 Q=12m3/h，H=30m（暂定），中水泵出水管接至工业废水处理装置区域线外1m。
	√

	
	浓液界限： 投标方负责将反渗透浓液收集至浓液池（钢砼结构），并设置浓液泵， 浓液池由招标方负责， 投标方提技术要求，浓液泵（2 台， 1 用 1 备）在投标方供货 范围内，浓液泵参数 Q=6m3/h，H=30m（暂定），浓液泵出水管接至工业废水处理装置区域线外1m。
	√

	
	污泥处理界限： 投标方负责将调节池底部的污泥及气浮池的浮渣收集至污泥池 （钢砼结构），并设置污泥泵，污泥池由招标方负责， 投标方提技术要求，污泥泵 （2 台， 1 用 1 备，扬程暂定 30m）在投标方供货范围内，污泥泵出水管接至工业废水处理装置线外1m。

仪表用压缩空气界限： 招标方负责将净化压缩空气接至工业废水处理装置区域线外1m处（用量、压力由投标方确定）
	√

	2
	电气系统
	

	
	电气界限： 招标方负责提供两路 380V电源至投标方双电源切换柜接线端子（包括 电缆敷设），工业废水处理装置区域内的电气系统（含照明设施、防雷接地、电缆等）由投标方负责。
	√

	3
	仪控系统
	

	
	仪控界限：招标方负责计算机控制系统硬件采购及调试组态。投标方负责提供成套 设备的仪表设备清单、IO点表、PID图、控制功能规格书及控制逻辑图、电缆 清册等设计资料， 并配合招标方调试。仪表及阀门的供配电设计及供货由投标方负责。
	√


5.2.4 专用工具

专用工具
	序号
	设备或材料名称
	型号/材质
	数量
	单位
	制造厂家
	备注

	1
	
	
	
	
	
	


5.2.5 备品备件

投标方应免费提供质保期内所需的备品备件及易损件。在质保期内，当出现零部件损坏而更换时，即使是招标方动用库存先行更换，投标方也应及时免费补齐同样规格和数量的零部件。

备品备件清单
	序号
	设备或材料名称
	型号/材质
	数量
	单位
	制造厂家
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注： 1.备品备件清单为主要设备，须按系统处理设计规模： 12m3/h（系统进水量）

配置；若有缺漏等情况，由投标方负责。
附件二 监造检验和性能验收试验

本条文用于合同执行期间对投标方所提供的设备（包括分包设备）进行检验、监造和验收试验，以确保投标方提供的设备满足招标方提出的技术要求。

1、工厂检验

投标方须严格进行厂内各生产环节的检验和试验，投标方提供的设备须签发质量证明、检验记录和测试报告，并作为交货时质量证明文件的组成部分。

检验的范围包括原材料和元件的进厂，部件的加工、组装至出厂试验。

进行检查和试验的项目，应能证明下列各项：
所有设备符合有关技术条件和安全规范

安全装置和保护装置动作正确

达到招标方要求的规定值

投标方检验的结果要满足技术规范书议的要求，如有不符之处或达不到标准要求，招标方有权拒绝验收，投标方要采取措施处理直至满足要求，同时向招标方提交不一致性报告。投标方发生重大质量问题时应将情况及时通知招标方。

满足招标方要求的其它特殊要求。
检验标准按国家与企业的相关设备的标准。

检验合格后，投标方出具具有法律效益的检验合格证书正本一份，交与招标方。 

检验人员或单位应具有相应设备的检验资格。

招标方将在设备制造过程中，到现场进行必要的现场见证工作。投标方应在投标书中提出现场见证方案。

2、设备监造

招标方对投标方设备的监造要求

招标方有权派代表到投标方工厂和分包及外购件工厂检查制造过程，检查按合同交付的货物质量，检验按合同交付的元件、组件及使用材料是否符合标准及其它合同上规定的要求，并参加合同规定由投标方进行的一些元件试验和整个装配件的试验。投标方须提供给招标方代表技术文件及图纸，试验及检验所必需的仪器工具、办公用具。

在设备开始生产前，投标方提供一份生产程序和制作加工进度表，进度表中应包括检查与试验的项目，以便招标方决定哪些部分拟进行现场检查。招标方向投标方明确拟定对哪些项目进行现场检查，并事先通知投标方，以便投标方安排。

重要部件的原材料在加工前应由监造代表确认(文件见证)后方可投料。

文件见证和现场见证资料需在见证后10天内提供给招标方监造代表。

招标方监造代表有权查阅与监造设备有关的技术资料，投标方应积极配合并提供相关资料的复印件。

合同设备的重要部件和专用部件未经招标方允许，投标方不得擅自调换。

招标方监造代表有权随时到车间检查设备质量生产情况。

投标方应给招标方监造代表提供专用办公室及通讯、生活方便。

投标方应在现场见证前10天以书面形式通知招标方监造代表。

每次监造内容完成后，投标方和招标方监造代表均须在见证表上履行签字手续。投标方复印3份，交招标方监造代表1份。

监造方式：采用文件见证、现场见证和停工待检，即 R点、W点、H点。

R 点：投标方提供检验或试验记录或报告的项目，即文件见证。

W 点：招标方监造代表参加的检验或试验项目，检验或试验后投标方提供检验或试验记录，即现场见证。

H 点：停工待检。投标方在进行至该点时必须停工等待招标方监造代表参加的检验或试验项目，检验或试验后投标方提供检验或试验记录。

招标方接到质量见证通知后，应及时派代表到投标方参加现场见证。如果招标方代表不能按期参加，W点自动转为R点，但H点没有招标方书面通知同意转为R点时，投标方不得自行转入下道工序，应与招标方联系商定更改见证日期，如果更改时间后，招标方仍未按时到达，则H点自动转为R点。

监造内容

监造的主要项目如下表。招标方可以对表中的项目增加或对监造方式调整，投标方必须接受。

2.3.1除盐水系统

	序号
	监造部件
	监造内容
	监造方式

	
	
	
	H
	W
	R
	备注

	1
	水箱
	设备总图及检验记录
	
	
	●
	

	
	
	盛水试验
	
	●
	
	

	2
	超滤装置
	设备总图及检验记录
	
	
	●
	

	
	
	施工检验
	
	●
	
	

	
	
	水压试验
	
	●
	
	

	3
	保安过滤器
	设备总图及检验记录
	
	
	●
	

	
	
	施工检验
	
	●
	
	

	
	
	水压试验
	
	●
	
	

	4
	反渗透装置
	设备总图及检验记录
	
	
	●
	

	
	
	施工检验
	
	●
	
	

	
	
	水压试验
	
	●
	
	

	5
	EDI装置
	设备总图及检验记录
	
	
	●
	

	
	
	焊接检验
	●
	
	
	

	
	
	水压试验
	
	●
	
	

	6
	控制柜
	系统组装
	
	●
	
	

	
	
	性能测试
	
	●
	
	

	注：H—停工待检，W—现场见证，R—文件见证


3、性能验收试验

性能测试的目的是为了检验合同设备的性能是否达到国家、行业有关标准、规范和合同技术要求。

全厂整套启动满负荷试运（72h+24h）合格后，招标方将主持进行设备性能测试，性能测试的具体时间以招标方的通知为准。

性能测试期间，投标方应派人参加，如不能前来，投标方无条件接受性能测试结果。

性能测试期间，因投标方原因所发生的设备质量问题和设计问题，投标方应无偿负责解决。

性能测试结束后，双方共同签字确认测试结果。

在产品生产过程中，从原材料进厂经中间产品到最终产品的各个阶段均按照国家有关标准和产品生产企业标准进行检验和验收。

合同设备生产过程中的主要阶段的检验和验收投标方邀请招标方派员参加，招标方可视具体情况决定派员参加或不参加。

最终合同设备投标方通知招标方派员验收，验收人员可以依据本技术规范书要求的规定对任何与本产品生产和检验有关的档案进行检查，如发现质量问题，投标方进行返修，直至产品达到规定的质量要求。

制造厂内招标方的验收不作为最终产品合格的保证，产品最终通过现场调试和运行考验而通过验收。

设备在验收出厂前质量证明文件齐全，至少包括以下部分：产品合格证、产品说明书、质量证明书。

附件三 技术服务和培训

1、技术服务
设备安装期间，投标方应派技术人员进行全过程的安装技术指导。设备安装完毕，接到招标方通知24小时内，投标方应指派有经验的专业技术人员指导调试。

设备在使用过程中出现故障，投标方应在接到招标方通知24小时内到达现场进行维修，并在接到通知后48小时内完成维修及调试工作。

现场技术服务人员的目的是保证所提供的合同设备安全、正常投运。要求投标方派出合格的、能独立解决问题的现场服务人员。如果由于投标方的原因，计划表中的人天数不能满足工程需要，招标方有权追加人天数，且发生的费用由投标方承担；如果由于招标方的原因，计划表中的人天数不能满足工程需要，招标方要求追加人天数，发生的费用由招标方承担；

投标方服务人员的一切费用己包含在合同总价中，包括诸如服务人员的工资及各种补助、交通费、通讯费、食宿费、医疗费、各种保险费、各种税费等；

现场服务人员的工作时间与现场要求相一致，以满足现场安装、调试、和运行的要求；

未经招标方同意，投标方不能随意更换现场服务人员。同时，投标方要保证及时更换招标方认为不合格的投标方现场服务人员；

下述现场服务表中的天数均为现场服务人员人天数；

现场服务计划表

	序号
	技术服务内容
	计划人日历天数
	派出人员构成
	备注

	
	
	
	职称
	人数
	

	1
	货物开箱验收
	
	工程师
	
	

	2
	现场指导安装
	
	工程师
	
	

	3
	技术培训和调试
	
	工程师
	
	

	4
	参加试运和性能验收试验
	
	工程师
	
	


下列情况下发生的服务人天数将不计入投标方现场总服务人天数中：

由于投标方原因不能履行服务人员职责和不具备服务人员条件资质的现场服务人员人天员数；

投标方为解决在设计、安装、调试、试运等阶段的自身技术、设备等方面出现的问题而增加的现场服务人天数；

因其他投标方原因而增加的现场服务人员。

投标方现场服务人员的职责

投标方现场服务人员的任务主要包括设备催交、货物的开箱检验、设备质量问题的处理、安装和调试、参加试运和性能验收试验；

在安装和调试前，投标方技术服务人员向招标方进行技术交底，讲解和示范将要进行的程序和方法。在设备安装前，投标方向招标方提供设备安装和调试的重要工序和进度表，招标方技术人员要对此进行确认，否则投标方不能进行下一道工序。经招标方确认的工序不因此而减轻技术投标方服务人员的任何责任，对安装和调试中出现的任何问题仍要投标方负全部责任；

投标方提供的指导安装、调试重要工序表

	序号
	工序名称
	工序主要内容
	备注

	1
	基础、预留孔验收
	检验设备的基础是否满足设计要求
	

	2
	设备组装、就位
	按照图纸对设备进行组装、就位
	

	3
	调试前准备工作
	做好调试前所有准备工作
	

	4
	调试
	技术人员现场调试设备直至正常运行
	


投标方现场服务人员负责全权处理现场出现的一切技术和商务问题。如现场发生质量问题，投标方现场人员要在招标方规定的时间内处理解决。如投标方委托招标方进行处理，投标方现场服务人员要出委托书并承担相的经济责任；

投标方对其现场服务人员的一切行为负全部责任；

投标方现场服务人员的正常来去和更换事先与招标方协商。

招标方的义务

招标方要配合投标方现场服务人员的工作，并在办公环境、生活、交通和通讯上为投标方提供方便。

2、培训

培训内容

为使合同设备能正常安装和运行，投标方提供相应的技术培训，培训计划和内容如下：
培训计划和内容

	序号
	培训内容
	计划人日历天数
	培训教师构成
	地点
	备注

	
	
	
	职称
	人数
	
	

	1
	工艺系统及控制系统原理、操作、维护
	
	工程师
	
	现场
	

	2
	工艺系统及设备培训
	
	工程师
	
	现场
	

	3
	工艺系统及控制系统原理、操作、维护—实践
	
	工程师
	
	现场
	


现场培训

为使招标方现场操作人员尽早掌握对整个系统的操作，课堂教学内容同实际工程相结合，在工程安装调试阶段，投标方应组织学员在不影响其正常工作的前提下，进行现场技术培训，使学员对整个锅炉补给水处理系统的实际组成、部件安装和系统调试以及操作运行管理有一个清晰概念，做到动手操作心中有数，处理故障沉着冷静，使其在较短时间内达到熟练操作人员的水平。

另外，在工程投入生产运行之后，投标方还应在现场保留技术人员，跟班运行，保驾护航，直到现场操作人员完全掌握整个系统的操作运行管理为止。

在工程完全交付运行以后，投标方还应派技术人员同现场保持联系，并定期或不定期地进行回访，确保系统长期稳定和可靠地运行。

3、设计联络

合同签订后5个工作日内，投标方向招标方提供能够满足工厂设计所需全部技术资料和图纸后，双方对提供的技术文件进行讨论商议。

投标方应在设计联络会后5个工作日内，根据招标方在设计联络会上提出的审查意见，对存在的问题进行整改并完成，并提交完成所差缺的技术资料。

如遇重大问题，需要双方立即研究协商时，任何一方均可提出召开临时设计联络会，在没有非常情况下，另一方应同意参加。

各次联络会议双方均须签订会议纪要，会议纪要均成为合同的一部分。
附件四  交货进度要求

1、投标人在标书内列出一份详细供货计划表，内容包括：设备清单、制造厂家、性能、交货日期、总重量、总体积、装箱清单等初步交货计划。 

2、订货合同生效后起五个月开始供货八个月内本合同供货及安装全部完成，供货进度应配合招标方工程进度要求，具体交货时间以招标人在合同签订后书面通知为准。

进度由业主确认
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