
福建省工业设备安装有限公司
福建古雷150万吨/年乙烯及下游深加工联合体项目

大门连接厂外道路及零星工程施工招标书
投标须知

前附表

日期：2023年11月21日                             协作施工合同编号：

	序号
	项    目
	内    容

	1
	招标工程及工程所在地
	招标工程: 福建古雷150万吨/年乙烯及下游深加工联合体项目大门连接厂外道路及零星工程
工程所在地：福建省漳州市古雷石化基地中沙石化园区

	2
	招标人
	福建省工业设备安装有限公司厦门分公司

	3
	招标文件售价
	人民币 / 元

	4
	合同名称
	福建古雷150万吨/年乙烯及下游深加工联合体项目道路、排水沟和一级地下管道大门连接厂外道路及零星工程

	5
	时间安排
	发售意向书：招标方向各投标单位邮箱发送招标资料

地点：福建省工业设备安装有限公司厦门分公司

踏勘现场:领取投标意向书后，可踏勘施工现场，技术交流，了解施工现场周边环境等项相关因素

地点：福建古雷150万吨/年乙烯及下游深加工联合体项目道路、排水沟和一级地下管道工程项目部

勘踏现场：2024年11月25日-2024年11月26日
投标报价截止日期：2024年11月29日15时

	6
	招标文件组成
	投标须知

合同协议书

	7
	投标书有效期
	投标截止日期至中标单位签订施工协议书之后20日内止

	8
	报价书递交至
	1、投标文件密封或快递送达如下地址

地址：厦门市鹭江道远洋大厦17层成本中心
联系人：王志文       联系电话： 15059650105
2、邮箱：fjazxm@163.com

	9
	分包方式
	人、机、辅；

	10
	招标文件答疑
	联系人：王玉明   联系电话：15985859614
联系人：王志文   联系电话： 15059650105
 


总则

1.1本次招标主要须说明的问题见前附表；

1.2投标文件必须实质响应招标文件的要求，并不得在投标文件中提出自己的附加条件，否则招标人有权将其投标文件视为废标。投标人应对招标文件的内容进行全面深入的理解和考虑，任何由于投标人的遗漏和疏忽所产生的后果均由投标人自负。

1.3任何购买本招标文件的人对招标文件中所涉及的信息负有保密责任，任何情况下，未经招标人许可，投标人均不得将其内容外泄、复制或用于其它用途。

1.4投标人应自行承担本次投标过程中可能发生的一切费用，无论中标与否，投标人的任何费用和损失均与招标人无关。

1.5投标人一旦购买本招标文件及被视为完全同意承担参与本工程投标的全部责任和义务。

1.6招标人有权不选择最低报价投标文件或任何一份投标文件，也不会对此选择的原因作出解释和说明。

2、技术交流
2.1时间安排见前附表。

2.2投标人使用招标人提供的现场资料和现场踏勘的结果，以及由此得出的推论、理解和结论自行负责，与招标人无关。

2.3投标人可以自行踏勘现场，招标人予以协助，但招标人对由招标人组织的统一踏勘现场以外的投标人的自行踏勘活动期间的安全不负任何责任，由安全事故引发的损失和责任与招标人无关。

2.4 投标人勘踏现场需自备入化工厂所需劳保用品。

3、招标文件的组成、修改和解释

3.1招标文件组成见前附表。

3.2招标文件是本工程投标报价的依据，除招标人以外均无权作出修改和解释。投标人的任何私自修改，招标人都有权对此修改作出不利于招标人的理解和解释，并有权视情况决定是否将其视为废标处理。

3.3在投标截止日前，如果招标人认为文件有差错或者认为有必要对某处作出修改或补充时，将以书面形式通知各投标人，任何此类修改、解释和澄清均视为招标文件的组成部分。

4、招标文件提出疑问和答疑

4.1提出疑问和答疑方式见前附表。

5、报价提示

5.1现场的文明施工不做单项报价，投标人必须根据施工现场要求把此部分费用综合考虑到投标单价内，计价时按定额规定计取。
5.2成品保护不做单项报价，请投标人员综合考虑此项费用。

5.3夜间施工加班甲方会根据现场的需求自行考虑固定位置安装大灯，其余的照明均由乙方自行考虑，此项费用投标人自行考虑。

5.4施工临时用水用电要求：施工现场的水电费由乙方承担，现场的临时用电用水布置要求：甲方提供一级配电箱、临时用水的源头。二级、三级配电箱以外的所有电源由乙方负责。现场用水的临时软管由乙方负责；
5.5工期要求：

满足甲方进度计划要求

5.6投标人必须自行考虑吃、住、体检、所有的劳保用品的费用，上班的交通工具由乙方自行负责；
5.7 因现场为化工工程，报价需考虑报价需考虑化工厂生产厂区内施工降效问题，每天施工前需开具作业票（包含动火票，高处作业票，吊装票等）；

5.8  现场特种作业人员及装载机和挖掘机司机需持证上岗，入场经业主监理及甲方考试合格后才可上岗；

5.9 现场施工场地较宽、现场需考虑作业点分散、作业监护、作业点隔离等施工要求；
5.10  本项目属于收尾及部分变更施工项目，报价需考虑现场无法连续施工及作业点分散的可能；

5.11  投标文件提供的图纸及清单仅作为参考，不做为结算依据；
6、开标

本工程采用不公开开标方式，开标时不邀请投标单位代表参加，由招标人自行组织开标，如有疑问，招标人将分别单独与投标人进行答疑和澄清。

7、澄清、定标和合同签订
8.1招标人在对所有投标文件作出评价，并对报价文件进行澄清和答疑后，将确定第一和第二顺序中标单位，然后分别与两家预中标单位进行合同谈判，并向最终达成合同条件一致的单位发放中标通知书。

 福建古雷150万吨/年乙烯及下游深加工联合体项目大门连接厂外道路及零星工程分包协议书
发包单位：    福建省工业设备安装有限公司          （以下简称甲方）

承包单位：                               （以下简称乙方）

按照国家法规和甲方与建设单位在工程合同中所确定的原则，结合本分包项目的具体情况，经双方协商，签订以下协议条款，以共同遵守。

一、分包项目概况和承包范围
1.1、工程名称：福建古雷150万吨/年乙烯及下游深加工联合体项目大门连接厂外道路及零星工程
1.2、工程地点：福建省漳州市古雷石化基地中沙石化园区
1.3、工程内容与范围：中沙厂区1#-6#门衔接厂外道路施工、部分临时道路拆除、EPC进场后临时排水沟施工、临时回填工程、范围甲方有权根据乙方的实际进度和结合工程的总体进度调整乙方的承包范围和内容，乙方必须无条件服从并不得以任何理由拒绝调整。
二、分包造价与承包方式

2.1承包方式： 人材机；

2.2协议价款： 

2.2.1工程造价金额：     暂定（大写）人民币        （￥  元）。    
2.2.2本协议实行暂定总价，工程量按甲方与业主核定量为依据。结算单价按甲方与业主最终结算审定的综合单价作为计算基数，结算单价=甲方与业主最终结算审定的综合单价*（1-下浮率），下浮率按     %  计取。乙方须根据业主、甲方及相关规定要求进行现场安全文明施工，否则将扣除相应的费用。
2.2.3以上价格包含的增值税及政府规定应缴纳的各项税费由乙方承担。乙方提供     %增值税专用发票。本协议签订的总价为乙方在本次承包范围内的暂定总价，包括完成本协议现场条件、工程范围、技术要求及施工图纸中描述的全部内容所涉及费用和维护期间的一切费用。物价上涨、国家有关部门有关建筑安装工程任何费用增减的文件、通知涉及人工、材料、机械、设备价格的变化均不影响本协议的承包单价；

2.2.4施工中的水电费用由  乙  方承担；乙方进出场费用、乙方人员住宿由 乙 方自行承担；若存在第三方检测，检测费用由 乙 方承担，因乙方原因造成二次检测，检测费及返修费用由 乙 方承担；工作服、安全帽由甲方统一提供，费用按135元/套暂扣（安全帽35元，工作服100元）；乙方退场前应将安全帽、工作服全数退还甲方，甲方退还65元/套（甲方收取工作服50元/套，安全帽20元/个），如有缺失，不予退还暂扣金135元/套（工作服100元/套，安全帽35元/个）。
三、工期
3.1  开工日期： 2024年11月30 日（暂定）

交工日期：   2025年4月30日（暂定）

工期 151 日历天

开工日期以甲方书面通知为准，工期应满足甲方进度计划要求。

3.2 若因乙方原因影响工期，每逾期壹日支付合同暂定总价 0.03% 违约金。

四、工程质量及验收
4.1 本工程质量标准：  合格  

4.2 施工及验收规范和质量检验评定标准：

1．工程质量等级：按合同、设计文件、甲方要求、国家颁发的有关施工验收规范和质量检验评定标准要求，达到合格标准、经建设单位、监理及政府有关质量监督部门检查验收合格。如因乙方施工部分的工程而导致甲方整体工程未达到合格等级，则乙方承担由此给甲方造成一切损失。

2．乙方必须严格按国家相关规范及图纸要求，以优良的施工技术、质量及管理完成本工程，按照甲方现场管理人员的要求进行施工。

3．若发现质量问题，乙方应根据甲方的要求限期返工，并承担其费用，同时应承担由此给甲方造成的一切损失。

4．乙方配合甲方进行施工资料的编制，如果乙方不予配合，由此产生的费用由乙方承担。

五、环境与职业健康安全管理
5.1乙方应按甲方在环境与职业健康安全管理方面的要求，落实其承包范围的重要环境因素和重大危险源的控制措施。

5.2乙方应指定专人负责环境与职业健康安全的管理，按管理体系的要求开展工作，并接受甲方的监督检查。

5.3执行GB/T24001-2016《环境管理体系 要求及使用指南》标准、《中华人民共和国环境保护法》、ISO45001-2017《职业健康安全管理体系要求及使用指南》、《中华人民共和国安全生产法》、JGJ59《建筑施工安全检查标准》等相关法律法规要求，及施工地有关环境与职业健康安全的要求。

六、现场代表
6.1 甲方确定        为现场代表。

6.2 乙方确定        为现场代表。

七、甲方工作与责任
7.1负责组织编制施工组织设计，安排工程施工总进度计划。
7.2 负责对乙方进行施工组织设计、施工方案交底。

7.3 负责与建设单位之间的协调与联系。

7.4 负责对分包项目的施工与技术、工程质量、安全生产等各个方面进行检查与监督。

7.5 负责组织工程验收，包括中间交验与隐蔽工程验收，统一向建设单位办理交验手续。

7.6 负责统一规划乙方临建，费用由乙方承担。

7.7 负责组织工程预结算的编审工作。

八、乙方工作与责任
8.1 对分包项目从施工准备至交工验收等全过程负有直接的管理责任，保证工程质量，确保安全施工，确保分包项目按本协议规定的工期完成。

8.2 按甲方的要求编制分包项目专项施工方案及资源计划。

8.3 负责编制分包项目预（结）算。

8.4 按甲方要求的时间及时向甲方提供分包质量、安全、统计与经济等有关报表与资料。

8.5 服从甲方和建设单位的协调与指挥，自觉配合并做好甲方与建设单位布置的各项工作。

8.6 自觉接受并配合甲方与建设单位的质量监督检验和交工验收工作，及时提供各项交验资料，并承担质量责任。

8.7 乙方人员应严格遵守国家法规，遵守甲方和建设单位的现场管理有关规章制度和安全操作规程，若乙方人员发生违法乱纪事件、工伤事故，一切责任由乙方负责。

8.8 乙方应负责教育管理现场人员，维护甲方权益，保证不发生有损甲方声誉的各种言行。

8.9 乙方现场代表需在现场安排工作，如有特殊情况不能到场需向甲方现场代表说明。乙方现场代表无故不在现场，影响现场工作安排，影响工期的甲方将给予乙方罚款1000元/天，情节严重的将给予3000元/天。
九、安全施工[按甲方安全管理部规定，签订（安全生产）补充合同]；乙方在施工过程中因乙方原因的造成的工伤事故均由乙方自行承担一切费用和责任，甲方不承担任何责任和费用。

十、材料、机具管理
10.1、乙方施工中提供的辅材要经甲方确认，方可进场，并提供辅材的合格证、检验报告及供应商的营业执照、生产许可证等。
10.2、乙方施工中所使用的机具须具有安全可靠的性能，并报甲方确认，甲方有权责令乙方清退不符合要求的机具。

分包款项拨付与结算

11.1分包款项拨付与结算办法：
11.1.1、每月20日前上报本月完成工程量，经甲方相关人审核确认后，乙方提供增值税专用发票、完税证明、本项目安全投入合法原始凭证（包括建安发票、安全投入费用的发票复印件），甲方在次月25日至30日期间支付当期核定工程（劳务）款的80%（预留3%安全风险抵押金，若乙方未发生生产安全事故或违章罚款，待完工后返还（不计利息））。

11.1.2、进度报表要求

	工程名称：                                        月份：                         单位：元

	序号
	项目名称
	计量单位
	清单工程量
	综合单价
	当月完成量
	累计完成量
	累计完成比例

	
	
	
	
	
	数量
	合价
	数量
	合价
	

	
	
	
	1
	2
	3
	4=2*3
	5
	6=2*5
	5/1


措施项目，提供平面布置图或影像资料；

11.1.3使用公司自有材料，在结算时扣除相应费用；

11.1.4工程竣工验收合格并经结算后，付至工程总完成量的95%，余款5%作为工程质量保修金，待完工验收之日起2年后六十天内结清（不计利息）。
11.1.5、乙方承诺每次领取的工程款立即支付工人工资，避免发生工人讨薪事件发生。若因乙方没有按时支付劳务工资款项或因乙方未及时处理安全事故，甲方有权停止支付工程款，造成工人讨薪、劳动纠纷、劳动仲裁或诉讼时，每出现一次乙方应向甲方支付违约金壹万元，并赔偿甲方因此支出的一切费用（包括但不限于各项赔偿金、诉讼费(或仲裁费)、律师费、差旅费及其他相关费用），甲方可从任何一笔应付给乙方的款项中扣除。

11.1.6、乙方每次领工程款时，需提供经本项目用工人员签字确认的工资单，否则甲方有权拒付工程款。
11.2若乙方违约或未完成甲方布置的与本工程有关的工作，甲方可随时停止拨付工程款。
十二、协议终止与解除及违约责任
12.1在工程实施过程中，若发现乙方施工质量、工程进度（超过进度节点15日）等不能达到合同及建设单位要求，或足以证明乙方无能力履行协议（超过总工期45日），或乙方将工程转包或分包，或乙方有损坏甲方名誉等违约行为，或建设单位通知甲方终止合同时，甲方有权随时书面通知乙方解除协议，乙方应无条件执行，同时应按甲方要求妥善做好解除协议后的各项工作。

12.2本协议一旦因乙方原因而解除，甲方将停止一切付款，同时，乙方应赔偿甲方因解除协议而发生的一切损失与各项费用。此外，如造成甲方信誉损失的，应按协议造价10%赔偿信誉损失费。

12.3 乙方理解本工程存在不确定性（包括但不限于：赶工、长期性或间歇性停工、因业主方原因变更合同施工范围、因业主方原因导致总承包合同终止（或中止）而解除双方合同等风险），乙方理解甲方因该等风险作出的一切指令，并同意按指令执行，乙方不因此向甲方提出任何工期或费用的索赔要求。

若因乙方施工进程不能满足甲方需求或总承包合同终止（或中止），甲方有权解除双方分包合同并不承担违约责任，乙方须无条件配合甲方办理合同解除事宜，已完成的工程量依合同约定按实结算。

12.4 非甲方原因造成工期延误，每逾期一日，支付合同金额万分之三的违约金。逾期超过30日的，支付合同金额万分之五的违约金；逾期超过45日，甲方通知乙方后可自行解除合同，乙方承担合同金额30%的违约金。

12.5 本合同工作范围内结算确认及签证结算确认，均以福建省工业设备安装有限公司厦门分公司成本中心部门负责人签字确认及福建省工业设备安装有限公司厦门分公司盖章后生效，否则不作为结算依据，不具备任何效力。

12.6 甲方可根据项目需要，要求乙方提交本合同范围内相应的竣工资料，乙方应无条件配合。甲方提出提交相应竣工资料的要求后10天内乙方未按要求提交，每逾期壹日支付合同总价0.1%违约金，并且甲方有权暂停任何付款，并不承担违约责任。

12.7 乙方应在工程完工验收后15天内提交有效的结算资料，若乙方逾期提交，每逾期壹日支付合同总价0.1%违约金，并且甲方有权暂停任何付款，并不承担违约责任。结算逾期提交超过15天，甲方通知乙方后，有权按现场实际发生工程量自行计量结算，乙方予以认可。
十三、特别约定

13.1 甲方现场所有工作人员的授权范围如下： 甲方人员行使职权时（如签发工作指令、联系函等），应当签字并盖项目部印章。下列文件除项目经理签字外，还须甲方的有效认可(盖甲方公章及法定代表人签章)，否则无效：

（1）签发开工（完工）指令；

（2）签发停工（复工）指令；

（3）对外签订经济合同；

（4）所有的签证；

（5）办理完工预结算、结算、；

（6）涉及重大变更的会议记要、签订变更（补充）协议；

（7）解除合同文件；

（8）指定（或变更）结算银行账户；

（9）指定分包商和主材供应商等。

（10）乙方使用的所有设备、机具等应符甲方及业主方的管理要求并附有财产保险证明至项目部备案。
甲方项目人员决不允许以甲方或项目部名义对外借贷、担保、抵押及从事工程以外的经济活动。

13.2 乙方现场所有施工人员必须按甲方要求购买相关保险，由甲方统一办理，费用由乙方承担，该费用可由应付给乙方的任意一笔款项中直接扣除。投保人员必须是施工现场实际施工人员，且男的年龄在 18 至 60 周岁以内、女的年龄在 18 至 55 周岁以内，发现班组虚报、瞒报，所有责任与费用由乙方承担。若乙方人员发生意外事故或由此产生的人身损害赔偿均由乙方自行承担，甲方因此受到的损失，乙方承担赔偿责任。

13.3联络与送达

13.3.1甲方指定联系地址为       。用邮政特快专递邮寄到前述地址视为有效送达甲方。

13.3.2乙方指定联系人：      地址为         手机：     电子邮箱：      ；   

用邮政特快专递邮寄到前述地址，或通过手机、QQ、微信、电子邮箱等方式送达，均视有效送达乙方。

13.3.3任何一方的上述联系方式发生变更的，应在变更后三日内书面通知对方。本合同项下债务进入诉讼或仲裁阶段后，则须以书面方式告知审理机关。否则，按上述联系方式发出的通知或其他文书即使变更方没有收到，仍视为送达。

13.3.4司法机关或仲裁机构亦可按上述约定的地址、联系方式向乙方发送相关（法律）文书，无人签收或乙方拒收的，则（法律）文书退回之日视为送达之日；若直接送达时乙方拒收的，送达人可以用拍照、录像方式记录送达过程，并将（法律）文书留置。

13.3.5乙方人员在项目发生的意外事故，所产生的费用小于10万元由乙方先行支付，待工程结算时，双方协商后，按责任归属，承担相应费用。

十四、保修
14.1本工程保修期定为 2年。竣工验收合格之日起计。

14.2本工程保修金按本协议结算价款的  5 %，预留在甲方，若因乙方原因造成的返修项目，其费用可在保修金内扣除，不足部分应由乙方补足。

14.3保修金在保修期满后  60  天内结清（不计利息）。
十五、其他
15.1本协议未尽事宜，可另行协商订立补充协议。

15.2本协议自双方签章之日起生效，至工程价款与保修金结清后失效。

15.3双方如发生协议争议，应本着平等、互利的原则协商解决，如协商不成可申请在甲方机构所在地人民法院诉讼。

15.4本协议一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份。

	甲方：
	乙方：

	甲方代表：
	乙方代表：

	开户银行：
	开户银行：

	账号：
	账号：


签订时间：   年   月   日

分包工程（安全生产）补充合同

发包单位：                             （以下简称甲方）
分包单位：                             （以下简称乙方）

工程名称：福建古雷150万吨/年乙烯及下游深加工联合体项目道路、排水沟和一级地下管道大门连接厂外道路及零星工程
工程内容与范围：中沙厂区1#-6#门衔接厂外道路施工、部分临时道路拆除、EPC进场后临时排水沟施工、临时回填工程、范围甲方有权根据乙方的实际进度和结合工程的总体进度调整乙方的承包范围和内容，乙方必须无条件服从并不得以任何理由拒绝调整。
为了进一步强化安全生产管理，明确甲乙双方安全生产职责，对福建古雷150万吨/年乙烯及下游深加工联合体项目道路、排水沟和一级地下管道大门连接厂外道路及零星工程分包协议的安全生产作如下补充：

一、甲乙双方安全生产一般原则

1、认真贯彻国家、地方及上级有关安全生产方针、政策，严格执行安全生产的法律法规、规章及标准。建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证本分包施工人员安全生产条件所需资金及安全专职人员的投入和有效使用。

2、甲、乙双方都应按国家有关安全生产的法律、法规、标准等要求严格抓好安全生产各项制度的落实，确保安全生产；甲、乙双方各自负责本方人员的人身、财产安全及承担本方的人身保险。

3、应对从业人员进行安全生产、文明施工教育培训和安全交底。

4、严禁违章指挥，及时制止违章作业和违反劳动纪律的行为。

5、发生事故，应当迅速采取有效措施、保护现场、组织抢救伤者，并立即向上级有关部门报告。

6、乙方必须配备专（兼）职安全管理人员参与现场安全监督检查。

二、甲方的安全责任、权利和义务：
1、施工期间甲方派       同志负责本工程承包区域的有关安全、防火、环境与职业健康安全等工作，预防人身意外等事故的发生。

2、开工前向乙方安全技术交底和施工过程中的安全监督检查。

3、制定和报批安全生产技术措施、专项施工方案并督促相关方实施。

4、对特种作业人员的资格进行审查，发现无证人员上岗的有权要求乙方及时纠正。

5、组织相关方对设备、机具和临时用电、脚手架、塔吊等进行验收，办理验收手续。

6、按照“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

7、甲方定期会同乙方对施工现场和安全设施、文明施工全面检查，监督乙方及时整改发现的各种事故隐患，对重大事故隐患应立即通知停工，并要求乙方限期整改，对拖延不改者，甲方有责任向乙方负责人提出书面通知，并对乙方处以1000元以上的经济处罚。

8、联合乙方对乙方新进场人员进行入场安全教育，对作业人员进行经常性安全教育。

9、若分包合同中明确由乙方自备的，甲方有权对乙方采购的防护用品、机械设备的材质、安全性能、使用情况进行监督，对乙方不合格的防护用品、机械设备有权勒令退场。在施工过程中发现乙方有使用不合格的防护用品、机械设备时有权采取下发整改通知单、停止施工并处以200元经济处罚等措施。

10、有权对安全意识差、不服从安全生产指挥的施工人员采取经济处罚或勒令退场。

11、有权对违反安全生产标准和规章制度的行为进行纠正，必要时采取50-200元/人次经济处罚或要求停工整改。

三、乙方的安全责任、权利和义务

1、施工期间乙方派    同志负责本工程承包区域的有关安全、防火、环境与职业健康等工作，预防人身意外等事故的发生。
2、乙方负责人为安全生产责任人，负责该分包工程项目的安全施工作业的安全管理工作，对该工程项目的安全施工作业以及对参与该工程所有人员的安全负责。

3、在施工前向甲方提供《营业执照》、《安全生产许可证》、《资质证书》、《法人授权委托书》、建设行政主管部门备案登记证明和前三年因工伤亡事故记录的企业安全资格证明资料。（此项针对专业工程承包）

4、自觉接受甲方、建设单位、监理等单位安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。对查出的隐患，乙方必须限期整改。

5、人员进场，必须及时如实向甲方提供进场人员的姓名、性别、年龄、身体状态、工种、本工种工龄、家庭住址、身份证号、教育培训情况等信息。

严禁雇佣童工、未成年工、不适宜从事有关工种、超过本工种退休年龄的作业人员及身份不明的人员（如违法犯罪人员），一经发现罚款500元/人次，并承担相应法律责任。

6、开工前，参与该工程作业的全部人员必须接受入场安全、文明施工教育和施工前的安全技术交底，未经安全教育培训或安全考核不合格的人员不得擅自进入作业场所，每发现一个罚款100元，并勒令退场。

7、特种作业人员必须持有《特种作业操作资格证》，严禁安排无证人员上岗操作，违反规定者罚款200元/人次。

8、负责监督、教育参与该工程作业的全部人员按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品，及时制止违章行为；进入施工现场未佩戴或不正确佩戴劳动防护用品，发现一人次罚款50元。

9、应当书面告知作业人员危险岗位和违章操作的危害。实行施工现场义务安全监督制度，每15名作业人员（或每个班组）中确定一名义务安全监督员，监督班组开展班前安全活动，加强安全教育，提高职工安全意识和劳动保护技能，保证所有员工具备必要的安全生产知识。并定期向甲方报送班组安全活动记录。

10、落实甲方安全技术交底和安全技术措施、专项方案的要求，并针对分项工程和作业环境实际，对有关安全施工的技术要求向作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。指导、督促作业人员严格按照安全技术要求和操作规程作业，严禁安排作业人员带病上岗和疲劳作业。

对本劳务分包施工人员突发疾病死亡或上下班发生交通事故，乙方必须承担其经济赔偿等全部责任。

11、乙方人员对现场施工的脚手架、各类安全防护设施、安全标志及警示牌不得擅自拆除、更改，如确实需要拆除、更改的必须经项目安全负责人同意，采取必要可靠的安全措施后方可拆除，并及时将防护设施恢复，违反规定者罚款200元/项次。由此造成的后果，乙方必须承担其经济赔偿等全部责任。

12、管沟、基坑放坡、支撑、堆土不符合安全要求，未按甲方要求及时整改的，每发现一处罚款100元，

13、乙方搭设的脚手架、安全网，使用前必须报甲方按规定组织验收，验收不符合安全要求的，严禁使用。违章使用造成的后果，乙方必须承担其经济赔偿等全部责任。

14、严格按照《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-2014、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005标准、JGJ59-2011《建筑施工安全检查标准》及我司相关文件要求正确用电。严格按照甲方指定的电源正确使用，且应严格按照三相五线制（TN-S）的规定用电，不得违反“三级配电”、“两级保护”，“一机、一闸、一漏、一箱”的用电规定。违反规定(如：使用不符合要求的配电箱、手持电动工具不用移动式开关箱而用开关板代替等)，或未经甲方许可擅自乱拉电线，发现一项罚款200元。
15、乙方在施工期间所使用的各种设备及工具需甲方提供的，乙方确认符合安全要求后并做好移交手续，已经移交的各种设备及工具由乙方负责保管及维修保养，并严格执行安全操作规程。

16、向甲方申报自带机具的规格、型号、数量、安全状况等并负责安全使用，严禁机具“带病”运转，发现一项罚款100元。 

17、接受甲方的安全监督检查，对检查提出的问题和隐患，落实人力资源及时整改，不得以任何理由拒绝整改或设置障碍。

18、不得违章指挥或强令工人违章作业，并且应按照有关规定做好职工的劳动保护工作，同时做好季节性的安全防护工作。若违反规定，发现一次罚款200元。对操作者进行专项安全教育，屡教不改者，可加倍处罚并勒令操作者退场。

19、有权拒绝甲方的违章指挥和强令违章作业，发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所。

20、乙方施工作业人员有变动或转岗的，须及时上报甲方组织进行新工人入场教育和转岗安全教育，经考试合格方可上岗作业。违反规定每发现一人罚款50元。

21、乙方负责人和安全技术人员或兼职安全员每天应进行现场巡逻检查，每周进行全面检查，并做好记录，对查出的安全问题应定人、定时间、定措施落实整改。

22、施工期间必须严格执行和遵守甲方的安全生产、防火管理的各项规定，接受甲方的督促、检查和指导。对于查出的隐患，乙方必须限期整改，并符合有关安全要求。

23、乙方在禁火区动火作业，违反三级动火规定，无办理动火证或采取防火措施，每项罚款100元。乙炔瓶、氧气瓶不按照规定摆放，每发现一处罚款50元。违反禁烟规定，在动火区内吸烟者，每发现一次罚款50元，违反此规定造成的后果，乙方必须承担其经济赔偿等全部责任。

24、对所使用的员工宿舍、食堂的安全负责。对员工在宿舍、食堂区域发生的事故承担全部责任。

25、工地宿舍严禁使用大功率用电器，凡使用电炉、煤油炉、液化气炉等危险器具，每发现一件罚款50元并予以没收，违反此规定造成的后果，乙方必须承担其经济赔偿等全部责任。

26、任何人员均不得在施工区、生活区打架斗殴、酗酒赌博，严禁酒后上岗。违反规定罚款200元/人次。违反此规定造成的后果，乙方必须承担其经济赔偿等全部责任。

四、环境与职业健康安全管理

1、乙方应按甲方在环境与职业健康安全管理方面的要求，落实其承包范围的重要环境因素和重大危险源的控制措施。

2、乙方应配合甲方的管理需求，指定专人负责环境与职业健康安全的管理，按管理体系的要求开展工作，并接受甲方的监督检查。

3、执行GB/T24001-2016《环境管理体系  要求及使用指南》标准、978-7-5093-5354-7《中华人民共和国环境保护法》、ISO45001-2018《职业健康安全管理体系要求及使用指南》、《中华人民共和国安全生产法》（2014最新修订版）、JGJ59-2011《建筑施工安全检查标准》等相关法律法规要求，及施工地有关环境与职业健康安全的要求。

五、发生事故后，应按有关规定及时报告。如因乙方违章作业，违反合同规定要求的，一切损失由乙方负责；因甲方违章指挥或违反合同规定，而乙方没有提出意见或采取相应的措施，除甲方应承担相应责任外，还要追究乙方管理人员责任，并按规定处罚。

六、本工程安全管理目标、指标：

1、重伤、死亡责任事故为零；杜绝重大火灾事故、重大设备事故；

2、轻伤事故频率控制在16‰以内。

3、施工项目安全竣工考评100%合格，完成集团公司下达的安全生产标准化优良项目年度指标。无因安全生产、文明施工管理、环境保护不到位而被设区市及以上建设行业主管部门通报或处罚。 

4、落实省市行业主管部门及集团施工安全生产标准化措施，保证安全隐患整改落实。

七、本项目安全风险抵押金

1、分包工程（或劳务施工班组）实行安全风险抵押金制度。安全风险抵押金按分包合同价的3%预留，作为发生安全生产事故或违章罚款的押金，若乙方未发生生产安全事故或违章罚款，安全风险抵押金待工程完工后全额退还（不计利息） 

2、乙方发生重伤、死亡生产安全责任事故的全额扣缴；乙方有违章违规罚款的扣除罚款后返还剩余部分（不计利息），安全风险抵押金不足扣缴的部分，从分包工程（或劳务施工班组）结算款中扣缴。如仍不足扣缴，甲方有权向乙方追偿。
	甲方：
	乙方：

	甲方代表：
	乙方代表：


                                签订日期：      年     月     日



