

浙江石油化工 POE 硝酸项目保温保冷工程招标文件

【变更公告】

变更内容：

报价模式变更，按定额下浮计价。

定额按《石油化工安装工程预算定额（2019 版）》、取费按《石油化工安装工程费用定额（2019 版）》，计价公式：基数*（1-下浮率），基数暂按 200 万元，税率 3%。

施工与生产同时进行降效、在有害环境中施工降效增加费不计取，如超定额机械费、保运费以浮动前安装费为基数（不含主材费、不含安全生产费且不含发包人单独定价部分）的 4%计取（其中保运费 1%，且按合同要求完成后计取），不参与浮动。除超定额机械费、保运费以外的其他措施费均考虑在总价浮动率中，不另计，如总承包服务费、已完工程及设备保护费、建预制加工厂增加费、在有害身体健康环境中施工保健费、特殊地区施工增加费、特殊工种技术培训费、特殊技术措施费、大型机械进出场及安拆费、大型机械使用费、可能发生的超定额的脚手架搭拆费、临时运输及施工道路处理费用、土建工程中的见证取样检测、隔离（围护）；装置区域内施工用水接线、施工用电接线配柜费用、与现场其他施工单位交叉作业引起的超定额费用、配合第三方厂家、无损检测及第四方抽检费用（打磨、搭设作业平台、安全通道、生命线、照明等）、甲供设备、材料及半成品岛内的倒运费（包括二次及多次倒运费）、装卸费（含到货卸车）、仓库领料费及保管费、现场防洪、防（台）风、排水措施费、措施项目拆除费及拆除物外运费；管道、钢结构、设备等预制场、现场组装平台及现场设备的临时支撑及地基处理等、除甲供材料外的所有人材机上岛费及岛上运输等额外增加费用等，包括但不限于以上措施费已在合同浮动率中综合考虑，不再另计。

报价截止时间：2025 年 6 月 13 日 10:00 时。其余事项不变。

联系方式:

招标人: 福建省工业设备安装有限公司

地址: 浙江省舟山市鱼山岛浙江石油化工项目部

邮政编码: 316212

联系人: 王建生

电话: 13807552175

福建省工业设备安装有限公司海南分公司

2025年6月9日

